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Imagem 1 – Estaca 0 + 10,00m 

 

 
Imagem 2 – Estaca 4 + 0,00m 
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Imagem 3 – Estaca 8 + 0,00m 

 

 
Imagem 4 – Estaca 12 + 0,00m 
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Imagem 5 – Estaca 16 + 0,00m 

 

 
Imagem 6 – Estaca 20 + 0,00m 
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Imagem 7 – Estaca 22 + 0,00m 
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PROJETO PAVIMENTAÇÃO 
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1 PROJETO DE PAVIMENTAÇAO 
 

1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1.1.1 Limpeza da pista existente 
 
Inicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações sobre o pavimento existente. Nos 

locais onde forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras 
imperfeições, deverão ser regularizados com material agregado. 

 

1.1.2 Pintura de Ligação 
 
A aplicação da emulsão asfáltica RR-2C servirá para a perfeita ligação entre a base 

imprimada e o revestimento asfáltico.  
Antes de receber a pintura de ligação a base imprimada deve ser varrida mecanicamente 

de modo a eliminar materiais presentes. A taxa de aplicação ser igual ou superior a 0,6 l/m². 
(Especificação do DNIT). 

Para o controle tecnológico da pintura de ligação é realizado o ensaio do método da 
bandeja que controla a taxa de aplicação do ligante. Este ensaio é realizado a cada 100m na faixa 
de aplicação. 

 

1.1.3 Revestimento Asfáltico 
 
A mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais graduados (brita, 

areia e filler) e material asfáltico (Faixa “C” conforme especificação do DNIT) será obtido em usina 
gravimétrica ou do tipo Drumm – Mixter tipo contra fluxo, filtro de manga e misturador externo e 
tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a base contra a ação de 
intempéries. 

A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos da Faixa C do DNIT 
(Norma DNIT 031/2004 - ES) no que diz respeito à granulometria e ao percentual de ligante asfá
ltico. 

Deverá ser realizado durante a execução do revestimento asfáltico, o Controle Tecnológico, 
de acordo com as recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e normas DNIT. 
E ainda, deverá ser apresentado Laudo Técnico de Controle Tecnológico, juntamente com 
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços. 

O transporte do material se fará em caminhões basculantes enlonados a fim de manter a 
temperatura da massa asfáltica. 

O espalhamento na pista se dará com a utilização de vibro-acabadora de esteiras que 
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devem possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento. 
A compactação será com rolo de pneus auto propelidos, de pressão variável e de 

capacidade mínima de 20 toneladas, e com rolo de chapa tandem de dois tambores, peso mínimo 
de seis toneladas ou preferencialmente com rolo de chapa de dois tambores vibratórios. A rolagem 
se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa asfáltica. 

Não deverá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos ou com temperaturas 
inferiores a 10°C. Também não será permitido o lançamento de massa asfáltica com temperatura 
inferior a 110°C. 

 

1.2 SINALIZAÇÃO 
 

1.2.1 Sinalização de Obras 
 

A Sinalização das Obras deverá ser fundamentada no Manual de Sinalização de Obras 
e Emergências do DNIT, publicação está voltada especificamente para obras rodoviárias onde 
estão sendo executados pavimentos novos, restauração de pavimentos antigos, reparos em 
situações de emergência e obras de arte. 

A Sinalização das Obras da rua visa a segurança do usuário e do pessoal da obra, 
quando em serviço, sendo constituída de Sinalização Horizontal, Vertical, bem como, 
Dispositivos de Canalização e Segurança. 

A sinalização das obras, a qual terá custos de responsabilidade da contratada, será 
constituída basicamente por: 

i) Placas; 
ii) Cones de borracha e plásticos; 
iii) Dispositivos de luz intermitente; 
iv) Bandeiras. 

 

1.2.2 Sinalização Viária Vertical 
 

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir 
sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via. Os sinais serão 
colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,25m do bordo e fixadas a uma altura 
de 2,10m em relação a ele, respeitando a largura mínima da faixa livre para passagem de 
pedrestes conforme NBR 9050/2015. 

 

1.2.2.1 Materiais 
 

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado, 
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conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária. As placas serão 
pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna. Para a 
refletorização, são utilizados: 

i) Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; 
ii) Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo; 
iii) Símbolo e fundo em material refletivo. 

 
Os suportes e tubos de fixação das placas serão metálicos, com galvanização externa 

interna. 
 

1.2.2.1.1 Chapas 
 
i) • Chapa de aço zincado n° 16; 
ii) Chapa de alumínio, na espessura mínima de 1,50mm; 
iii) As peças terão superfície posterior preparada com tinta preta fosca; 
iv) Chapas para placas totalmente refletivas terão a superfícies que irá receber a 

mensagem preparada com “primer”; 
v) As chapas para placas semi refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem 

pintada na cor específica do tipo da placa. 
 

1.2.2.1.2 Película 
 
A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina 

sintética. Deve ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a 
proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem 
alterações, tanto a luz diurna, como à noite sob luz refletida. 

 

1.2.2.2 Posicionamento na Via 
 

O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da via 
no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar. 

 

1.2.2.3 Garantia 
 
i) Chapa de aço: 5 anos; 
ii) Película refletiva: 7 anos; 
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1.2.3 Sinalização Viária Horizontal 
 

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos 
auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de 
tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de 
advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição). 

As linhas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de rolamento e a de 
orientar a trajetória dos veículos. São classificadas em: 

i) Linhas demarcadoras de faixas de tráfego; 
ii) Linhas de proibição de ultrapassagem; 
iii) Linhas de proibição de mudança de faixa; 
iv) Linhas de borda de pista; 
v) Linhas de canalização. 

 

1.2.3.1 Materiais 
 

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração mínima 
de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem 
retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON. 

 

1.2.3.2 Execução da sinalização 
 

i) Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser 
respeitado o período de cura do revestimento. 

ii) A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer 
outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento; 

iii) Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto; 
iv) Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos 

excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%; 
v) E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 40º C. 
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A contratada deverá colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos 

orientados pela contratante. A placa de obra referente as informações da obra deve ser 
afixada em local visível e de destaque e também deve não ser menor que a maior placa de 
obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Nos 
projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às 
fases de execução do projeto. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que executar, de acordo com as especificações técnicas, sendo também responsável 
pelos danos decorrentes da má execução dos serviços. A boa qualidade dos materiais, 
serviços e instalações a cargo da contratada, determinados através das verificações, ensaios 
e provas aconselháveis para cada caso, serão condições prévias e indispensáveis para o 
recebimento dos mesmos. 

A obra será fiscalizada por profissional designado pela contratante. Cabe a contratada 
facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e completo desempenho da fiscalização. 

Cabe a contratante, através de profissional designado, dirimir quaisquer dúvidas do 
presente memorial descritivo, bem como de todo o projeto executivo. 

O presente empreendimento será acompanhado por evento, desta forma, não haverá 
desembolso sem que o previsto para o Boletim de Medição seja 100% concluído. 
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ORÇAMENTO 



ITEM
1 -R$                           
2 -R$                           

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC 600.164,62R$            
PROJETO: MELHORIA ASFÁLTICA RUA SANTA LÚCIA

ITEM REF CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%) PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO SERVIÇO

1 SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 746,64R$                    
1.1 Sicro 5212553 Placa de obra em chapa metálica adesivada m² 2,88 212,43R$           22,04% 259,25R$              746,64R$                    

2 PAVIMENTAÇÃO 561.732,73R$            
2.1 Sicro E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m h 6,00 112,41R$           22,04% 137,19R$              823,14R$                    
2.2 Sicro 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, com d=1,6 e DMT=5km tkm 336,03 0,54R$               22,04% 0,66R$                   221,78R$                    
2.3 Sicro 4011354 Pintura de ligação - emulsão com polimeros m² 7.549,44 0,23R$               22,04% 0,28R$                   2.113,84R$                 
2.4 Sinapi-I 41903 Emulsão asfáltica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica kg 3.397,25 3,56R$               12,18% 3,99R$                   13.555,03R$              

2.5 Sicro 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada, DMT=330km tkm 1.121,09 1,34R$               22,04% 1,64R$                   1.838,59R$                 

2.6 Sinapi 95995 Concreto betuminoso a quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive carga e transporte m³ 313,13 1.296,40R$       22,04% 1.582,13R$           495.412,37R$            
2.7 Sicro 5914612 Transporte de mistura betuminosa em caminhão caçamba, com d=2,5 e DMT = 54km tkm 42.272,55 0,93R$               22,04% 1,13R$                   47.767,98R$              

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 27.592,61R$              
3.1 Sicro 5213401 Sinalização horizontal - tinta base acrílica (cores amarela ou branca) m² 171,98 32,20R$             22,04% 39,30R$                6.758,81R$                 

3.2 Sicro 5213444
Placa de regulamentação em aço, R1, lado de 0,248m - película retrorrefletiva - fornecimento e 
implantação

un 9,00 212,61R$           22,04% 259,47R$              2.335,23R$                 

3.3 Sicro 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e 
implantação

un 9,00 286,40R$           22,04% 349,52R$              3.145,68R$                 

3.4 Sicro 5213440
Placa de regulamentação em aço, diâmetro de 0,60m - película retrorrefletiva - fornecimento e 
implantação

un 4,00 212,61R$           22,04% 259,47R$              1.037,88R$                 

3.5 Sicro 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

un 4,00 318,96R$           22,04% 389,26R$              1.557,04R$                 

3.6 Sicro 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60m - película retrorrefletiva - fornecimento e implantação un 13,00 212,61R$           22,04% 259,47R$              3.373,11R$                 

3.7 Sicro 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

un 13,00 318,96R$           22,04% 389,26R$              5.060,38R$                 

3.8 Sinapi-I 34723 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, conforme projeto m² 3,24 519,75R$           22,04% 634,30R$              2.055,13R$                 

3.9 Sinapi-I 21012
Suporte metálico galvanizado para placa de identificação de rua, conforme projeto - fornecimento e 
implantação

m 27,00 68,87R$             22,04% 84,05R$                2.269,35R$                 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.092,64R$              
4.1 Sicro P9812 Engenheiro civil de obra com encargos complementares mês 0,25 16.064,95R$     22,04% 19.605,66R$         4.901,42R$                 
4.2 Sicro P9903 Auxiliar técnico com encargos complementares mês 0,25 3.090,11R$       22,04% 3.771,17R$           942,79R$                    
4.3 Sicro P9840 Encarregado geral com encargos complementares mês 0,25 8.016,28R$       22,04% 9.783,07R$           2.445,77R$                 
4.4 Sicro P9949 Topógrafo com encargos complementares mês 0,20 4.460,48R$       22,04% 5.443,57R$           1.088,71R$                 
4.5 Sicro P9950 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares mês 0,20 2.925,08R$       22,04% 3.569,77R$           713,95R$                    

seiscentos mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos TOTAL DA OBRA 600.164,62R$            

CONTRATO: REFERÊNCIA: Sicro jul/2021, Sinapi nov/2021 Onerado
NOME: RENATO BRISTOT BDI: 22,04% Serviços 12,18% Materiais

CREA/SC: 118.044-2 DATA: 30/dez/21 DATA BASE: dez/21
NOTA: Encargos sociais utilizados neste orçamento são aqueles aplicados no Sinapi ART:

Total do Projeto

PLANILHA ORÇAMENTARIA
FONTES
Recurso Repasse Convênio

Contra Partida Prefeitura



PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:
MELHORIA ASFÁLTICA RUA SANTA LÚCIA FOLHA:    

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1  R$               746,64  R$                746,64 100,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                746,64 100%

2  R$       561.732,73  R$          84.259,91 15,00%  R$        449.386,18 80,00%  R$          28.086,64 5,00%  R$                        -   0,00%  R$        561.732,73 100%

3  R$         27.592,61  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$          13.796,31 50,00%  R$          13.796,31 50,00%  R$          27.592,61 100%

4  R$         10.092,64  R$            2.523,16 25,00%  R$            2.523,16 25,00%  R$            2.523,16 25,00%  R$            2.523,16 25,00%  R$          10.092,64 100%

 R$       600.164,62  R$          87.529,71 14,58%  R$        451.909,34 75,30%  R$          44.406,10 7,40%  R$          16.319,47 2,72%  R$        600.164,62 100%
 R$          87.529,71 14,58%  R$        539.439,05 89,88%  R$        583.845,16 97,28%  R$        600.164,62 100%

NOME: RENATO BRISTOT DATA: 30/dez/21

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04

PERÍODO



Agente Promotor Número do Contrato .

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Centro . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,80% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,55% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,75% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 7,30% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Renato Isoppo Bristot Nome:
Registro: Crea/SC 118044-2 Cargo:
ART/RRT:  CPF:

  
 

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
28 de dezembro de 2021

Declaração do Tomador dos Recursos:
        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS 
é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

 

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 19,60% a 24,23%

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

Melhoria de via com CBUQ

 

OK!

 

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias
PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

POR ÍTEM

BDI 22,04%

Mão-de-obra desonerada



Agente Promotor Número do Contrato .

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Centro . VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)
3º QUARTIL 
(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 2,50% OK 1,50% 4,49%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,35% OK 0,30% 0,82%
3 RISCO R 0,70% OK 0,56% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% OK 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 3,50% OK 3,50% 6,22%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 3,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 0,00% 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Renato Isoppo Bristot Nome:
Registro: Crea/SC 118044-2 Cargo:

ART/RRT:  CPF:
 
 

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
29 de dezembro de 2021

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 0% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

 

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 
administração pública.

de 11,10% a 16,80%

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

Melhoria de via com CBUQ

 

OK!

 

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI 12,18%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

Mão-de-obra desonerada
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 



                                                                                                              5 km

Usina de asfalto (em Içara/SC) à Rua Santa Lúcia (em Capivari de Baixo/SC) ---- Percurso = 54km



                                                                                                                            50 km

Fábrica de asfalto (em Esteio/RS) à Rua Santa Lúcia (em Capivari de Baixo/SC) ---- Percurso = 330 km



MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
PROJETO: MELHORIA ASFÁLTICA RUA SANTA LÚCIA

Extensão (m) Largura (m) Espes. (m) Dens. Quant. Unidade

0 + 0,000 10 + 0,680
Limpeza pavimento 200,68            9,00                -            -            1.806,12      m²
Pintura de ligação 200,68            9,00                -            -            1.806,12      m²
Concreto afaltico usinado a quente 200,68            9,00                0,04          2,50          72,24            m³
Pintura de ligação 200,68            9,00                -            -            1.806,12      m²
Concreto afaltico usinado a quente 200,68            9,00                0,04          2,50          72,24            m³

10 + 0,680 11 + 13,020
Limpeza pavimento 32,34              9,06                -            -            293,00          m²
Pintura de ligação 32,34              9,06                -            -            293,00          m²
Concreto afaltico usinado a quente 32,34              9,06                0,05          2,50          14,65            m³

11 + 13,020 19 + 6,500
Limpeza pavimento 153,48            9,00                -            -            1.381,32      m²
Pintura de ligação 153,48            9,00                -            -            1.381,32      m²
Concreto afaltico usinado a quente 153,48            9,00                0,04          2,50          55,25            m³
Pintura de ligação 153,48            9,00                -            -            1.381,32      m²
Concreto afaltico usinado a quente 153,48            9,00                0,04          2,50          55,25            m³

19 + 6,500 22 + 17,110
Limpeza pavimento 70,61              8,85                -            -            624,90          m²
Pintura de ligação 70,61              8,85                -            -            624,90          m²
Concreto afaltico usinado a quente 70,61              8,85                0,05          2,50          31,24            m³

Estaca Final

Discriminação dos Serviços
QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

TRECHO 2
Estaca Inicial Estaca Final

TRECHO 1
Estaca Inicial Estaca Final

TRECHO 3
Estaca Inicial Estaca Final

TRECHO 4
Estaca Inicial



Qtd Acesso Área/Acesso
0 + 0,000 35 + 9,810 95,03              

Limpeza pavimento -                   -                  -            -            95,03            m²
Pintura de ligação -                   -                  -            -            95,03            m²
Concreto afaltico usinado a quente -                   -                  0,04          2,50          3,80              m³
Pintura de ligação -                   -                  -            -            95,03            m²
Concreto afaltico usinado a quente -                   -                  0,04          2,50          3,80              m³

Largura Extensão
Pintura de ligação 3,70                 18,00              -            -            66,60            m²
Concreto afaltico usinado a quente 3,70                 18,00              0,07          2,50          4,66              m³

Limpeza pavimento 4.200,37      m²
Pintura de ligação 7.549,44      m²
Concreto afaltico usinado a quente 313,13          m³

NOME: RENATO BRISTOT DATA: 30/dez/21
CREA/SC: 118.044-2

TOTAL

LOMBADA

ACESSO RUAS
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Trecho:

Projeto:

Folha:Resp. Técnico:

Renato Bristot
ENGENHEIRO CIVIL   CREA: 118.044-2
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Data:

Elaborado:

Escalas:

Datum: SIRGAS2000

Projeção: UTM 

MC:   51º

Projeto: Pavimento asfáltico

Data: Escalas:
/07

RUA SANTA LÚCIA
Entre Estaca 0+0,00 e 22+17,11
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