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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

MOBILIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA  

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 

SETOR DEMANDANTE: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública. 

I. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A necessidade da contratação do serviço de recuperação através de recapeamento decorre 

da inadequação do serviço de recuperação do tipo "tapa buracos" para determinadas áreas 

do pavimento. Nos casos em que há vários buracos muito próximos em uma determinada área 

do pavimento, ou quando a extensão da área a ser tratada é significativa, o serviço de "tapa 

buracos" não proporciona a durabilidade e a qualidade necessárias. Nessas situações, é 

imprescindível a execução de um recapeamento completo, que envolve etapas de fresagem 

e varrição, aplicação de imprimação e, posteriormente, a execução de capa asfáltica com 

vibroacabadora. Esse procedimento garante uma recuperação mais eficaz, proporcionando 

maior durabilidade ao pavimento e melhorando significativamente as condições de tráfego, 

segurança e conforto para os usuários das vias públicas do município de Capivari de Baixo/SC. 

II. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO: 

Registro de preço para contratação de serviço de manutenção da malha asfáltica do município 

(fresagem, recapeamento e recomposição de pavimento) no Município de Capivari de 

Baixo/SC, incluindo todas as etapas necessárias para a recuperação completa do pavimento, 

conforme descrito anteriormente. 

 

• Utilizado para elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) e/ou solicitações de contratações 
diretas ou indiretas, quando não elaborado o PCA ou nele não constar. 

• Se o objeto constar no PCA, basta informar e, quando for o caso, juntar documento com 
especificações técnicas e das condições que deverão ser previstas para a contratação (Vide item X 
– Anexo). 

• Fundamento: arts. 72, I e 12, VII da Lei nº 14.133/2021 e art. 8º do Decreto Federal nº 10.947/2022. 
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III. QUANTIDADE A SER CONTRATADA: 

O quantitativo estimado para contratação será conforme tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

O valor estimado para a contratação por registro de preço é de R$ 3.053.301,73 (três milhões, 

cinquenta e três mil, trezentos e um reais e setenta e três centavos), sendo este valor medido 

a cada solicitação necessária observada pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e 

Segurança Pública. 
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V. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 

A conclusão da contratação está prevista para ocorrer em até 15 dias após a assinatura do 

contrato. Este prazo considera o tempo necessário para os procedimentos administrativos, 

preparação da documentação, mobilização da equipe e início efetivo dos serviços de 

recapeamento. 

VI. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO: 

Alta. 

VII. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA A SUA EXECUÇÃO: 

A contratação está vinculada à necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos pela 

Lei Federal nº 14.133/2021, e não depende de outro documento de formalização de demanda 

para a sua execução. 

VIII. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS: 

A contratação do serviço de recapeamento das vias públicas no Município de Capivari de 

Baixo/SC visa alcançar os seguintes resultados: 

1. Melhoria na Qualidade das Vias: Restaurar a condição das vias públicas, eliminando 

buracos e irregularidades, proporcionando uma superfície uniforme e segura para os 

veículos e pedestres. 

2. Aumento da Segurança Viária: Reduzir o risco de acidentes causados por buracos 

e outras imperfeições no pavimento, garantindo maior segurança para os usuários das 

vias. 

3. Durabilidade e Resistência: Prolongar a vida útil das vias públicas, utilizando 

técnicas adequadas como fresagem, varrição, imprimação e aplicação de capa 

asfáltica, resultando em uma pavimentação mais resistente e duradoura. 
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4. Redução de Custos de Manutenção: Diminuir a necessidade de reparos frequentes, 

resultando em economia de recursos públicos com manutenções constantes e 

emergenciais. 

5. Melhoria na Mobilidade Urbana: Facilitar o tráfego de veículos e pedestres, 

melhorando o fluxo de trânsito e a mobilidade dentro do município. 

6. Valorização do Espaço Urbano: Contribuir para a valorização do espaço urbano, 

tornando as vias mais atraentes e agradáveis para os moradores e visitantes. 

7. Atendimento às Normas Técnicas: Garantir que o serviço de recapeamento atenda 

às normas e especificações técnicas vigentes, assegurando a qualidade e a 

conformidade das obras realizadas. 

8. Satisfação da População: Aumentar a satisfação dos moradores e usuários das vias 

públicas, respondendo positivamente às demandas e necessidades da comunidade 

local. 

Atingir esses resultados contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura viária 

de Capivari de Baixo, promovendo um ambiente urbano mais seguro, eficiente e bem cuidado. 

IX. NOME DO SETOR REQUISITANTE COM A IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL: 

Setor: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública 

Responsável pelo preenchimento do documento: Joel Luiz Machado  

E-mail: obras@capivaridebaixo.sc.gov.br 

 

 

Capivari de Baixo (SC), 08 de julho de 2024. 

 

 

 

 

 

Joel Luiz Machado  
Secretário Adjunto de Infraestrutura, Mobilidade                                     

e Segurança Pública        
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1 PROJETO DE PAVIMENTAÇAO 
 

1.1 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA AS VIAS 
 

1.1.1 Remoção de pavimento existente 
 
Deverá ser realizada a fresagem completa do revestimento asfáltico nos trechos em que 

este estiver com patologias e sem capacidade de suporte, a qual consistirá na remoção com auxílio 
de equipamento especial, constituído de cortador giratório com dentes especiais de aço, 
formando diversos ângulos e com movimento rotativo contínuo, cujo funcionamento tem por 
finalidade desbastar e demolir o revestimento para a sua remoção. 

Caso o pavimento apresente deformações ou capacidade de suporte insuficiente, após 
fresar, deverá ser removida camada de 15cm de espessura para posterior execução de base 
pétrea, totalizando 20cm entre o subleito regularizado e a face superior do pavimento asfaltico. 
Todo o material proveniente da demolição de pavimento asáltico, caracterizado como entulho, 
deverá ser transportado para local previamente indicado pela Fiscalização, de forma a não causar 
transtornos, provisórios ou definitivos à obra. O transporte do material escavado será feito por 
caminhões basculantes, com proteção superior 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1.2.1 Base (áreas em que foram removidos pavimento e estrutura atuais) 
 
Sobre o subleito regularizado, será executada uma base, que servirá de camada com índice 

de suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactação deverá ser com rolo 
vibratório liso e pneumático de pressão regular até atingir a máxima densificação. A liberação da 
pista será feita com a aprovação da topografia, e para controle tecnológico deverá ser utilizada a 
viga Benkelman no controle da deflexão. Deve ainda ser efetuado ainda o controle da umidade, 
granulometria, espessura e grau de compactação pela equipe técnica da construtora. Adotada 
densidade de transporte da base para dimensionamento igual a 2,20 conforme indicação do DNIT. 

A camada ficará alinhada com a face superior do pavimento asfaltico atual e que não 
demandará remoção ou substituição. A espessura compreenderá 20cm, sendo 5cm provenientes 
da fresagem da capa asfáltica e 15cm da estrutura presente no local sob o CBUQ. 

 

1.2.2 Imprimação 
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É a impermeabilização da base com asfalto diluído, aplicado a uma taxa de 1,3 l/m², de 
acordo com a textura da base, devendo ser aplicado com caminhão espargidor com barra de 
distribuição acionada a uma pressão constante por motor. 

A imprimação só será executada após a liberação pelo laboratório e devidamente varrida 
por processo mecânico (especificação DNIT). 

Para o controle tecnológico da imprimação é realizado o ensaio do método da bandeja que 
controla a taxa de aplicação do ligante. Este ensaio é realizado a cada 100 m na faixa de aplicação. 

 

1.2.3 Pintura de Ligação 
 
A aplicação da emulsão asfáltica RR-2C servirá para a perfeita ligação entre a base 

imprimada e o revestimento asfáltico.  
Antes de receber a pintura de ligação a base imprimada deve ser varrida mecanicamente 

de modo a eliminar materiais presentes. A taxa de aplicação ser igual ou superior a 0,6 l/m². 
(Especificação do DNIT). 

Para o controle tecnológico da pintura de ligação é realizado o ensaio do método da 
bandeja que controla a taxa de aplicação do ligante. Este ensaio é realizado a cada 100m na faixa 
de aplicação. 

 

1.2.4 Revestimento Asfáltico 
 
A mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais graduados (brita, 

areia e filler) e material asfáltico (Faixa “C” conforme especificação do DNIT) será obtido em usina 
gravimétrica ou do tipo Drumm – Mixter tipo contra fluxo, filtro de manga e misturador externo e 
tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a base contra a ação de 
intempéries. 

A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos da Faixa C do DNIT 
(Norma DNIT 031/2004 - ES) no que diz respeito à granulometria e ao percentual de ligante 
asfáltico. 

Deverá ser realizado durante a execução do revestimento asfáltico, o Controle Tecnológico, 
de acordo com as recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e normas DNIT. 
E ainda, deverá ser apresentado Laudo Técnico de Controle Tecnológico, juntamente com 
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços. 

O transporte do material se fará em caminhões basculantes enlonados a fim de manter a 
temperatura da massa asfáltica. 

O espalhamento na pista se dará com a utilização de vibro-acabadora de esteiras que 
devem possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento. 

A compactação será com rolo de pneus auto propelidos, de pressão variável e de 
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capacidade mínima de 20 toneladas, e com rolo de chapa tandem de dois tambores, peso mínimo 
de seis toneladas ou preferencialmente com rolo de chapa de dois tambores vibratórios. A rolagem 
se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa asfáltica. 

Não deverá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos ou com temperaturas 
inferiores a 10°C. Também não será permitido o lançamento de massa asfáltica com temperatura 
inferior a 110°C. 

 

1.3 SINALIZAÇÃO 
 

1.3.1 Sinalização de Obras 
 

A Sinalização das Obras deverá ser fundamentada no Manual de Sinalização de Obras 
e Emergências do DNIT, publicação está voltada especificamente para obras rodoviárias onde 
estão sendo executados pavimentos novos, restauração de pavimentos antigos, reparos em 
situações de emergência e obras de arte. 

A Sinalização das Obras da rua visa a segurança do usuário e do pessoal da obra, 
quando em serviço, sendo constituída de Sinalização Horizontal, Vertical, bem como, 
Dispositivos de Canalização e Segurança. 

A sinalização das obras, a qual terá custos de responsabilidade da contratada, será 
constituída basicamente por: 

i) Placas; 
ii) Cones de borracha e plásticos; 
iii) Dispositivos de luz intermitente; 
iv) Bandeiras.  
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A contratada deverá colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos 

orientados pela contratante. A placa de obra referente as informações da obra deve ser 
afixada em local visível e de destaque e também deve não ser menor que a maior placa de 
obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Nos 
projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às 
fases de execução do projeto. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que executar, de acordo com as especificações técnicas, sendo também responsável 
pelos danos decorrentes da má execução dos serviços. A boa qualidade dos materiais, 
serviços e instalações a cargo da contratada, determinados através das verificações, ensaios 
e provas aconselháveis para cada caso, serão condições prévias e indispensáveis para o 
recebimento dos mesmos. 

A obra será fiscalizada por profissional designado pela contratante. Cabe a contratada 
facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e completo desempenho da fiscalização. 

Cabe a contratante, através de profissional designado, dirimir quaisquer dúvidas do 
presente memorial descritivo, bem como de todo o projeto executivo. 

O presente empreendimento será acompanhado por evento, desta forma, não haverá 
desembolso sem que o previsto para o Boletim de Medição seja 100% concluído. 
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ORÇAMENTO 



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-24 (N DES.) Único 22,15% 14,50% 0,00%

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 3.053.301,73 
Meta Meta 1. SINAPI Recapeamento asfáltico de vias - - BDI 1 - 3.053.301,73 

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 22.314,83 

Serviço Serviço 1.1.1. Composição CP 03
Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, dimensões de 3,0x1,5m - 
fornecimento e instalação

m² 67,50                270,64 BDI 1 330,59 22.314,83 

Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - - BDI 1 - 6.089,70 

Serviço Serviço 1.2.1. Composição CP 01

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR 
DUPLO TANDEM, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, 
VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE 
TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL) E CAPIVARI DE BAIXO/SC

UN 15,00                166,18 BDI 1 202,99 3.044,85 

Serviço Serviço 1.2.2. Composição CP 02

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO 
COMPACTADOR DUPLO TANDEM, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, 
VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE CAPIVARI 
DE BAIXO/SC E TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL)

UN 15,00                166,18 BDI 1 202,99 3.044,85 

Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI FRESAGEM PAVIMENTO EXISTENTE - - BDI 1 - 54.877,56 

Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 6.200,00                    7,16 BDI 1 8,75 54.250,00 

Serviço Serviço 1.3.2. SICRO 5914352
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 
m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e 
descarga livre

t 121,15                    4,24 BDI 1 5,18 627,56 

Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - -                       -   BDI 1 - 2.970.019,64 
Serviço Serviço 1.4.1. SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 31.000,00                    0,28 BDI 1 0,34 10.540,00 

Serviço Serviço 1.4.2. Cotação CT 1
Emulsão asfáltica RR-2C - inclusa alíquota de ICMS, transporte e pedágios 
(entre refinaria e obra)

t 13,95             3.621,20 BDI 1 4.423,30 61.705,04 

Serviço Serviço 1.4.3. Composição CP 04
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.  (REF. 
COMP. SINAPI 95995)

m³ 1.550,00             1.367,68 BDI 1 1.670,62 2.589.461,00 

Serviço Serviço 1.4.4. SICRO 5914612
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 
térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 208.320,00                    1,21 BDI 1 1,48 308.313,60 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Renato Isoppo Bristot
CREA/CAU: 118044-2

Data ART/RRT: 0
sexta-feira, 5 de julho de 2024

Único

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Capivari de Baixo/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Recapeamento asfáltico de vias municipais

FLORIANOPOLIS Capivari de Baixo/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

MENU

←

→



Quadro de Composição do BDI

AC 3,90%
SG 0,55%
R 0,75%

DF 1,02%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,15%
BDI DES 22,15%

Observações:

Data

Nome: Renato Isoppo Bristot

CREA/CAU: 118044-2

ART/RRT: 0

0 0 Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Recapeamento asfáltico de vias municipais / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Capivari de Baixo/SC sexta-feira, 5 de julho de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO CP 01

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM, ROLO 
COMPACTADOR PNEUMÁTICO, VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE 
TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL) E CAPIVARI DE BAIXO/SC UN 0,00 166,18

Sicro 5915493 Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada km 14 0,00 11,87

COMPOSIÇÃO CP 02

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM, 
ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE 
CAPIVARI DE BAIXO/SC E TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL) UN 0,00 166,18

Sicro 5915493 Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada km 14 0,00 11,87

COMPOSIÇÃO CP 03
Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, dimensões de 3,0x1,5m - fornecimento e 
instalação m² 0,00 270,64

Sicro 5212553 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada - confecção m² 1 0,00 270,64

COMPOSIÇÃO CP 04
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.  (REF. COMP. SINAPI 95995) m³ 0,00 1.367,68

SINAPI-I 1518
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      T     2,4 0,00 500,00

Sicro E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,0464 0,00 595,01
Sicro E9545 - Imp Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHI 0,0949 0,00 280,85

Sicro A9314
Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de 
caminhão CHP 0,0464 0,00 256,42

Sicro E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,0805 0,00 268,23
Sicro E9681 - Imp Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,0607 0,00 97,41
Sicro E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW CHP 0,1071 0,00 156,22
Sicro E9697 - Imp Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW CHI 0,0341 0,00 66,52
Sicro E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0419 0,00 247,03
Sicro E9762 - Imp Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,099 0,00 118,36

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 0,00 29,20

Data

COMPOSIÇÕES

05 de julho de 2024
Renato Isoppo Bristot

118044-2
Responsável Técnico:

CREA/CAU:



ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 02.313.673/0001-27

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO CT 1
Emulsão asfáltica RR-2C - inclusa alíquota de ICMS, transporte e 
pedágios (entre refinaria e obra) t

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

Data

julho/2024

MEDIANA

CONTATO

 3.621,20
COTAÇÕES

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ÍNDICE RETROAÇÃO

Renato Isoppo BristotResp. Pesquisa de Mercado:

DATA COTAÇÃO

05 de julho de 2024

NOME FONE

NOME DA EMPRESA

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

  3.621,20 

COTAÇÕES



Veículo Padrão de Transporte: 3S3 Número de Eixos Ida: 6
Capacidade (t): 28 Número de Eixos Volta: 4

Localização das praças de pedágio
Valor Caminhão - 

Fixo
Valor Caminhão - 

Por Eixo
Custo por 

viagem
Custo 
(R$/t)

Gravataí (BR-290) - km 60,0 5,60R$                      5,60R$                      33,60R$      1,20R$      
Santo Antônio da Patrulha (BR-290) - km 19,4 5,60R$                      5,60R$                      33,60R$      1,20R$      
Três Cachoeiras (BR-101) - km 35,2 5,60R$                      5,60R$                      33,60R$      1,20R$      
São João do Sul (BR-101) - km 457 2,50R$                      2,50R$                      15,00R$      0,54R$      
Araranguá (BR-101) - km 404 2,50R$                      2,50R$                      10,00R$      0,36R$      
Tubarão (BR-101) - km 344,7 2,50R$                      2,50R$                      10,00R$      0,36R$      
Total Ida (6 eixos) 135,80R$    4,85R$     

Tubarão (BR-101) - km 344,7 2,50R$                      2,50R$                      15,00R$      0,54R$      
Araranguá (BR-101) - km 404 2,50R$                      2,50R$                      15,00R$      0,54R$      
São João do Sul (BR-101) - km 457 2,50R$                      2,50R$                      10,00R$      0,36R$      
Três Cachoeiras (BR-101) - km 35,2 5,60R$                      5,60R$                      22,40R$      0,80R$      
Santo Antônio da Patrulha (BR-290) - km 19,4 5,60R$                      5,60R$                      22,40R$      0,80R$      
Gravataí (BR-290) - km 60,0 5,60R$                      5,60R$                      22,40R$      0,80R$      
Total Volta (4 eixos) 107,20R$    3,83R$     

Custo por tonelada TOTAL (Ida e Volta) 8,68R$     

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 Número de Eixos Ida: 6
Capacidade (t): 28 Número de Eixos Volta: 4

Localização das praças de pedágio
Valor Caminhão - 

Fixo
Valor Caminhão - 

Por Eixo
Custo por 

viagem
Custo 
(R$/t)

São José dos Pinhais (BR-376) - km 637,6 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Garuva (BR-101) - km 1,4 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Araquari (BR-101) - km 79,4 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Porto Belo (BR-101) - km 157,3 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Palhoça (BR-101) - km 243,9 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Laguna (BR-101) - km 298,7 2,50R$                      2,50R$                      15,00R$      0,54R$      
Total Ida (6 eixos) 162,00R$    5,79R$     

Laguna (BR-101) - km 298,7 2,50R$                      2,50R$                      10,00R$      0,36R$      
Palhoça (BR-101) - km 243,9 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Porto Belo (BR-101) - km 157,3 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Araquari (BR-101) - km 79,4 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Garuva (BR-101) - km 1,4 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
São José dos Pinhais (BR-376) - km 637,6 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Total Volta (4 eixos) 108,00R$    3,86R$     

Custo por tonelada TOTAL (Ida e Volta) 9,64R$     

Ida - Veículo com 6 eixos abaixados

Volta - Veículo com 4 eixos abaixados e 2 suspensos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - ADP E EAP
CANOAS/RS - CAPIVARI DE BAIXO/SC

Ida - Veículo com 6 eixos abaixados

Volta - Veículo com 4 eixos abaixados e 2 suspensos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - ADP E EAP
ARAUCÁRIA/PR - CAPIVARI DE BAIXO/SC



Veículo Padrão de Transporte: 3S3 Número de Eixos Ida: 6
Capacidade (t): 28 Número de Eixos Volta: 4

Localização das praças de pedágio
Valor Caminhão - 

Fixo
Valor Caminhão - 

Por Eixo
Custo por 

viagem
Custo 
(R$/t)

Jacareí (BR-116) - km 165,0 6,20R$                      6,20R$                      37,20R$      1,33R$      
Guararema (BR-116) - km 180,0 3,40R$                      3,40R$                      20,40R$      0,73R$      
Arujá (BR-116) - km 204,5 3,40R$                      3,40R$                      20,40R$      0,73R$      
Osasco (SP-280) - km 18,0 5,60R$                      5,60R$                      33,60R$      1,20R$      
Régis Bitencourt (SP-021) - km 25,4 3,00R$                      3,00R$                      18,00R$      0,64R$      
São Lourenço da Serra (BR-116) - km 298,8 3,90R$                      3,90R$                      23,40R$      0,84R$      
Miracatu (BR-116) - km 370,4 3,90R$                      3,90R$                      23,40R$      0,84R$      
Juquiá (BR-116) - km 426,6 3,90R$                      3,90R$                      23,40R$      0,84R$      
Cajati (BR-116) - km 485,7 3,90R$                      3,90R$                      23,40R$      0,84R$      
Barra do Turvo (BR-116) - km 542,9 3,90R$                      3,90R$                      23,40R$      0,84R$      
Campina Grande do Sul (BR-116) - km 57,2 3,90R$                      3,90R$                      23,40R$      0,84R$      
São José dos Pinhais (BR-376) - km 637,6 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Garuva (BR-101) - km 1,4 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Araquari (BR-101) - km 79,4 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Porto Belo (BR-101) - km 157,3 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Palhoça (BR-101) - km 243,9 4,90R$                      4,90R$                      29,40R$      1,05R$      
Laguna (BR-101) - km 298,7 2,50R$                      2,50R$                      15,00R$      0,54R$      
Total Ida (6 eixos) 432,00R$    15,43R$   

Laguna (BR-101) - km 298,7 2,50R$                      2,50R$                      10,00R$      0,36R$      
Palhoça (BR-101) - km 243,9 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Porto Belo (BR-101) - km 157,3 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Araquari (BR-101) - km 79,4 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Garuva (BR-101) - km 1,4 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
São José dos Pinhais (BR-376) - km 637,6 4,90R$                      4,90R$                      19,60R$      0,70R$      
Campina Grande do Sul (BR-116) - km 57,2 3,90R$                      3,90R$                      15,60R$      0,56R$      
Barra do Turvo (BR-116) - km 542,9 3,90R$                      3,90R$                      15,60R$      0,56R$      
Cajati (BR-116) - km 485,7 3,90R$                      3,90R$                      15,60R$      0,56R$      
Juquiá (BR-116) - km 426,6 3,90R$                      3,90R$                      15,60R$      0,56R$      
Miracatu (BR-116) - km 370,4 3,90R$                      3,90R$                      15,60R$      0,56R$      
São Lourenço da Serra (BR-116) - km 298,8 3,90R$                      3,90R$                      15,60R$      0,56R$      
Régis Bitencourt (SP-021) - km 25,4 3,00R$                      3,00R$                      12,00R$      0,43R$      
Osasco (SP-280) - km 18,0 5,60R$                      5,60R$                      22,40R$      0,80R$      
Arujá (BR-116) - km 204,5 3,40R$                      3,40R$                      13,60R$      0,49R$      
Guararema (BR-116) - km 180,0 3,40R$                      3,40R$                      13,60R$      0,49R$      
Jacareí (BR-116) - km 165,0 6,20R$                      6,20R$                      24,80R$      0,89R$      
Total Volta (4 eixos) 288,00R$    10,29R$   

Custo por tonelada TOTAL (Ida e Volta) 25,71R$   

Fonte: Portal https://rotasbrasil.com.br 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP E EAP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CAPIVARI DE BAIXO/SC

Ida - Veículo com 6 eixos abaixados

Volta - Veículo com 4 eixos abaixados e 2 suspensos



Fórmula (R$)
Distância (D) - 

km
P (R$) jul/14 ICMS

Índice de 
Reajuste

Transporte 
s/ BDI

BDI 
Diferenciado

Preço Unn Trans. 
c/ BDI dif.

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16, Araucária
Rodovia pavimentada P = 26,939 + 0,253*D 419 132,95R$       17% 2,11210530 328,54R$   - - -
Rodovia em revestimento primário P = 26,939 + 0,299*D 0 26,94R$         17% 2,11210530 -R$          - - -
Rodovia em leito natural P = 26,939 + 0,412*D 0 26,94R$         17% 2,11210530 -R$          - - -

Total 328,54R$   

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualin (Refap) - Av Getúlio Vargas, 11.001, Brigadeira, Canoas
Rodovia pavimentada P = 26,939 + 0,253*D 334 111,44R$       17% 2,11210530 275,39R$   - - -
Rodovia em revestimento primário P = 26,939 + 0,299*D 0 26,94R$         17% 2,11210530 -R$          - - -
Rodovia em leito natural P = 26,939 + 0,412*D 0 26,94R$         17% 2,11210530 -R$          - - -

Total 275,39R$   

São Paulo - Refinaria Henrique Lage (Revap) - Rodovia Presidente Dutra, KM 143, s/n, Jardim Diamante, São José dos Campos
Rodovia pavimentada P = 26,939 + 0,253*D 909 256,92R$       17% 2,11210530 634,89R$   - - -
Rodovia em revestimento primário P = 26,939 + 0,299*D 0 26,94R$         17% 2,11210530 -R$          - - -
Rodovia em leito natural P = 26,939 + 0,412*D 0 26,94R$         17% 2,11210530 -R$          - - -

Total 634,89R$   

a b
mai/24 jul/14
570,769 270,237 2,1121053

NOME: RENATO BRISTOT DATA: 05 de julho de 2024
CREA/SC: 118.044-2

Índice de Reajuste (Pavimentação) - DNIT/FGV

R = a/b

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS - REFINARIA À OBRA (EMULSÕES)

Origem
Aquisição (R$/t)

Observação



Valor ANP * ICMS PIS COFINS
Custo aquisição 
(c/ ICMS, PIS e 

COFINS e s/ BDI)

Transporte 
sem BDI

Pedágio 
sem BDI

Custo Tranporte + 
Pedágio (s/BDI)

Refinaria Henrique Lage (Revap) SP 2.672,73R$    17% 0,65% 3% 3.224,65R$            634,89R$   25,71R$   660,60R$              3.885,25R$       
Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) PR 2.721,11R$    17% 0,65% 3% 3.283,02R$            328,54R$   9,64R$      338,18R$              3.621,20R$       

Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) RS 2.802,71R$    17% 0,65% 3% 3.381,47R$            275,39R$   8,68R$      284,07R$              3.665,54R$       

* valores referência maio/2024 da ANP sendo os preços médios ponderados mensais (produto / estado)
ANP não possui preços para Santa Catarina em maio/2024

Considerando o comparativo de valores é possível constatar que a refinaria com menor valor por tonelada de EAI é a Refap/RS e RR-2C é a Repar/PR

NOME: RENATO BRISTOT DATA: 05 de julho de 2024
CREA/SC: 118.044-2

Aquisição + 
Transporte + 
Pedágio (sem 
BDI) - em R$/t

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (SEM BDI)

Emulsão Asfáltica 
RR-2C

MaterialEstadoOrigem

Aquisição (R$/t) Transporte + Pedágio (R$/t)



Imagens ©2024 TerraMetrics, Dados do mapa ©2024 Google 100 km 

De carro 419 km, 6 h 13 minde Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Petrobras, BR-476, Rod. do Xisto, KM 16 - São
Thomáz, Araucária - PR, 83707-440 a Capivari de Baixo, SC, 88745-000

Refinaria emulsão asfáltica RR-2C (Araucária/PR) à Capivari de Baixo/SC ---- Percurso = 419km
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