
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO 
INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO (PAVER) COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA 
RUA OLMIRO PEDRO DA SILVA (ETAPA 1); PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 
COM  BLOCO  SEXTAVADO  (PAVER)  COM  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  NA  RUA  OLMIRO 
PEDRO  DA  SILVA  (ETAPA  2);  E  PAVIMENTAÇÃO  EM  PISO  INTERTRAVADO  COM 
BLOCO SEXTAVADO (PAVER) COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA ANTÔNIO ELISEU 
CARDOSO,  COM  RECURSOS  DA  TRANSFERÊNCIA  ESPECIAL  VOLUNTÁRIA 
PROCESSO  SCC  4534/2024  PORTARIA  CONJUNTA  SGG  SEF/SC  022/2024, como 
descrevem o memorial descritivo e projetos que seguem em anexo, nos termos das Planilhas 
Orçamentárias  (Sintética  e  Analítica),  conforme  Tabela  abaixo,  condições  e  exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QDADE VALOR TOTAL 

MÁXIMO

01

Pavimentação  em  piso  intertravado 
com  bloco  sextavado  (paver)  com 
sinalização viária na rua Olmiro Pedro 
da Silva (ETAPA 1), no Bairro Três de 
Maio,  no  Município  de  Capivari  de 
Baixo/SC,  com  recursos  da 
transferência  especial  voluntária 
processo  SCC  4402/2024  Portaria 
Conjunta SGG-SEF/SC 22/2024.

   Obra 01 R$ 109.341,73

02

Pavimentação  em  piso  intertravado 
com  bloco  sextavado  (paver)  com 
sinalização viária na rua Olmiro Pedro 
da Silva (ETAPA 2), no Bairro Três de 
Maio,  no  Município  de  Capivari  de 
Baixo/SC,  com  recursos  da 
transferência  especial  voluntária 
processo  SCC  4402/2024  Portaria 
Conjunta SGG-SEF/SC 22/2024

Obra 01 87.861,92

03 Pavimentação  em  piso  intertravado 
com  bloco  sextavado  (paver)  com 
sinalização  viária  na  Rua  Antônio 
Eliseu  Cardoso,  no  Bairro  Alvorada, 
no Município de Capivari de Baixo/SC, 
com  recursos  da  transferência 
especial  voluntária  processo  SCC 
4534/2024  Portaria  Conjunta  SGG 
SEF/SC 022/2024.

Obra 01 84.330,07

TOTAL 0
1.2 A obra objeto desta contratação é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA. 
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1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (DOZE) MESES contados do(a) assinatura 
do Contrato, na forma do artigo 105,  da Lei  nº 14.133,  de 2021. O prazo de execução é 
descrito no Cronograma Físico-Financeiro anexo.
1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
igência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 
tópico específico do Estudo Técnico Preliminar retro.
2.2 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual, haja vista que 
o Município ainda não elaborou o referido instrumento de planejamento. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do 
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Não é o caso.

4.2. Indicação de marcas ou modelos 
4.2.1  O  Município  não  possui  preferência  de  marcas  ou  de  fornecedores  em  específico, 
devendo a licitação estender-se a um maior número possível de licitantes interessados.

4.3 Da Vedação de Contratação de Marca ou Produto
4.3.1 A  Administração não possui nenhuma objeção quanto a marcas existentes no mercado 
para o objeto em questão, nem mesmo objeção quanto a fornecedores existentes no mercado 
que possam ofertar o objeto da presente contratação.

4.4 Da Exigência da Amostra 
4.4.1 Não é o caso. 

4.5Da Exigência da Carta de Solidariedade 
4.5.1 Não é o caso. 

4.6 Da Subcontratação 
4.6.1NÃO É PERMITIDA a subcontratação sem anuência prévia e escrita da Administração.

4.7 Da Garantia da Contratação
4.7.1Haverá garantia da execução contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
conforme artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
4.7.2A garantia contratual deverá ser prestada em até 15 (quinze) dias úteis da assinatura do 
Contrato.

4.8Da Vistoria
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4.8.1  A  avaliação  prévia  do  local  de  execução  dos  serviços  é  imprescindível  para  o 
conhecimento  pleno  das  condições  e  peculiaridades  do  objeto  a  ser  contratado,  sendo 
assegurado  ao  interessado  o  direito  de  realização  de  vistoria  prévia,  acompanhado  por 
servidor designado para esse fim. 
4.8.2Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia.
4.8.3Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.8.4Caso  o  licitante  opte  por  não  realizar  a  vistoria,  deverá  apresentar,  para  fins  de 
Habilitação,  Declaração  assinada  pelo  responsável  técnico  do  licitante  acerca  do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
4.8.5  A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de 
desconhecimento do local  da obra,  das condições da obra,  dúvidas ou esquecimentos de 
quaisquer detalhes, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1Condições de Entrega/Execução/Prazo
5.1.1  A  execução  da  obra  deverá  ocorrer,  conforme  consta  do  Projeto  de  Engenharia, 
seguindo o Cronograma Físico-Financeiro anexo, contados a partir do recebimento da Ordem 
de Serviço emitida em favor do contratado. 
5.1.2  Caso  haja  atraso  no  Cronograma  Físico-Financeiro  da  obra,  a  empresa  deverá 
comunicar as razões respectivas à Administração Municipal, ressalvadas situações de caso 
fortuito e força maior, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado.
5.1.3A obra deverá ser executada nos endereços indicados no ETP e demais anexos do 
processo licitatório.
5.1.4A Empresa  contratada  deverá  executar  os  trabalhos  observando  todos  os  requisitos 
previstos no Memorial Descritivo e Projeto constante deste processo licitatório.
5.1.5A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite e, principalmente,  
onde há interferência com o sistema viário e proporcionar total segurança aos pedestres para 
evitar ocorrência de acidentes.
5.1.6A Contratada, sendo o caso, deverá colocar placa indicativa da obra com os dizeres e 
logotipos orientados pela Secretaria Municipal de Planejamento, que deverá seguir o padrão 
estabelecido pelo Órgão Financiador do recurso e deverá ser afixada em local visível e de 
destaque.
5.1.7Todos os serviços necessários à execução da obra serão fornecidos pela Contratada. 
5.1.8Cabe a Contratada, facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e completo 
desempenho do fiscal. 
5.1.9Todos  os  problemas que possam ocorrer  com as  redes de abastecimento  de  água, 
energia, telefone e gás serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a 
esta a devida recuperação.
5.1.10 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos  serviços  que  executar,  de  acordo  com  as  Especificações  Técnicas,  sendo  também 
responsável pelos danos causados decorrentes da má execução dos serviços. 
5.1.11 A  boa  qualidade  dos  materiais,  serviços  e  instalações  ficarão  a  cargo  da 
Contratada, determinados através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada 
caso; estas serão condições prévias e indispensáveis para o recebimento dos mesmos. 
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5.2 Garantia, manutenção e assistência técnica
5.2.1 Após o recebimento definitivo, a Contratada deverá oferecer garantia da obra pelo prazo 
de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1 O contrato deverá ser  executado fielmente pelas partes,  de acordo com as cláusulas 
avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte  responderá  pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 
de execução será  prorrogado automaticamente  pelo  tempo correspondente,  anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 
6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 
para esse fim.
6.4  O  órgão  ou  entidade  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de 
providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá  
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 
plano  de  fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das  obrigações  contratuais,  dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 
de execução da contratada,  quando houver,  do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros.
6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução 
da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado, sendo, de preferência, o responsável técnico pela execução da obra.
6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 
do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 
atividade.
6.8 O preposto representará, perante a Administração, a empresa contratada. 

6.9 Da Fiscalização
6.9.1  A  execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  pelo(s)  fiscal(is)  do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos.
6.9.2 Será fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil,  
que exercerá a fiscalização técnica e administrativa do Contrato. 

6.9.3 Fiscalização Técnica
6.9.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados 
para a Administração.
6.9.3.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para 
a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.9.3.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.9.3.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 
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que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 
adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.9.3.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas,  o  fiscal  técnico  do  contrato  comunicará  o  fato  imediatamente  ao  gestor  do 
contrato.
6.9.3.6 O fiscal  técnico do contrato  comunicará ao gestor  do contrato,  em tempo hábil,  o 
término  do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com  vistas  à  renovação  tempestiva  ou  à 
prorrogação contratual.

6.9.4 Fiscalização Administrativa
6.9.4.1  O  fiscal  administrativo  do  contrato  verificará  a  manutenção  das  condições  de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 
formalização  de  apostilamento  e  termos  aditivos,  solicitando  quaisquer  documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais,  o fiscal  administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato 
para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.10. Gestor de Contrato
6.10.1 Será Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercerá a Gestão 
do Contrato.
6.10.2 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato  contendo todos os  registros  formais  da  execução no histórico  de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade  de  adequações  do  contrato  para  fins  de  atendimento  da  finalidade  da 
administração. 
6.10.3 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 
todas  as  ocorrências  relacionadas  à  execução  do  contrato  e  as  medidas  adotadas, 
informando,  se  for  o  caso,  à  autoridade  superior  àquelas  que  ultrapassarem  a  sua 
competência. 
6.10.4 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,  e anotará os problemas que 
obstem o  fluxo  normal  da  liquidação  e  do  pagamento  da  despesa  no  relatório  de  riscos  
eventuais. 
6.10.5 O gestor  do contrato emitirá  documento  comprobatório  da avaliação realizada pelo 
Fiscal do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 
atesto de cumprimento de obrigações. 
6.10.6  O  gestor  do  contrato  tomará  providências  para  a  formalização  de  processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 
comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso. 
6.10.7  O  gestor  do  contrato  deverá  elaborar  relatório  final  com  informações  sobre  a 
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
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6.10.8  O  gestor  do  contrato  deverá  enviar  a  documentação  pertinente  ao  setor  de 
contabilidade/contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 
valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1Recebimentos 
7.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
7.1.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.1.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso.
7.1.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal 
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo. 
7.1.5 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 
parcela a ser paga.
7.1.6 O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e de caráter 
administrativo. 
7.1.7 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a  
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância 
com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem 
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.1.8  Será  considerado  como ocorrido  o  recebimento  provisório  com a  entrega  do  termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo  à  fiscalização  não  atestar  a 
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.1.10  A fiscalização  não  efetuará  o  ateste  da última  e/ou  única  medição até  que  sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório.
7.1.11 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as  
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  sem  prejuízo  da 
aplicação das penalidades.
7.1.12 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento  provisório,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente, 
após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.1.12.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal do contrato, no 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
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execução  contratual,  baseado  em  indicadores  objetivamente  definidos  e  aferidos,  e  a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações, conforme regulamento;
7.1.12.2  Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela 
fiscalização  e,  caso  haja  irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o  pagamento  da 
despesa,  indicar  as  cláusulas  contratuais  pertinentes,  solicitando  à  CONTRATADA,  por 
escrito, as respectivas correções;
7.1.12.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos 
relatórios e documentações apresentadas; 
7.1.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização; e
7.1.12.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.1.13 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-
se  à  empresa  para  emissão  de  Nota  Fiscal  no  que  pertine  à  parcela  incontroversa  da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.1.14 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 
de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.1.15 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e  pela  segurança da obra  pelo  prazo de  05 (cinco)  anos,  nem a responsabilidade  ético-
profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Liquidação 
7.2.1Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
7.2.2O  prazo  de  que  trata  o  item  anterior  poderá  reduzido  à  metade,  mantendo-se  a 
possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores 
não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2.3Para  fins  de  liquidação,  o  setor  competente  deverá  verificar  se  a  nota  fiscal  ou 
instrumento  de  cobrança  equivalente  apresentado  expressa  os  elementos  necessários  e 
essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.2.4Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o 
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 
da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
7.2.5A  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  deverá  ser  obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
7.2.6A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições 
de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 
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licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas.
7.2.7Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  do  contratado,  será  providenciada  sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,  
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual  
período, a critério do contratante.
7.2.8Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante  
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,  
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.  
7.2.9Persistindo  a  irregularidade,  o  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à 
rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  ao 
contratado a ampla defesa.
7.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação de 
inadimplência.  

7.3 Prazo de pagamento 
7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior.
7.3.2  O pagamento  será  realizado  por  meio  de  ordem bancária,  para  crédito  em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.3.3  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação 
aplicável.
7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos  na  fonte,  quando  da  realização  do  pagamento,  os  percentuais  estabelecidos  na 
legislação vigente.
7.3.5  O  contratado  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei 
Complementar  nº  123,  de  2006,  não sofrerá  a retenção tributária  quanto  aos impostos  e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.3.6 Os pagamentos dos serviços serão efetuados, mediante medições e faturas com entrada 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.
7.3.7 Para efeito da medição, serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente 
executados e atestadas pela fiscalização.
7.3.8 Entre duas medições não poderão decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e  
final que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias.
7.3.9 Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará 
por escrito à CONTRATADA, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as 
justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.
7.3.10 Havendo antecipação do cronograma físico na execução da obra, a CONTRATADA 
poderá  solicitar  o  pagamento,  o  qual  será  liberado  mediante  autorização  do  servidor 
especialmente designado pela CONTRATANTE.
7.3.11 A CONTRATADA deverá apresentar no ato da assinatura da Ordem de Serviço, a 
C.E.I.  (Cadastro  Específico  do  I.N.S.S.),  quando  cabível,  sendo  que  os  pagamentos  só 
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poderão ser imputados à CONTRATADA.

7.4 Antecipação de Pagamento 
7.4.1 A presente contratação NÃO PERMITE a antecipação de pagamento.

7.5 Cessão de Crédito 
7.5.1 A presente contratação NÃO PERMITE a cessão de crédito. 

8.  FORMAS  E  CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO  DE  FORNECEDORES  E  FORMA  DE 
PAGAMENTO 
8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 
na modalidade  CONCORRÊNCIA,  sob a forma  ELETRÔNICA,  com adoção do critério de 
julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
8.1.2. Devem ser respeitados os preços unitários máximos previstos nos projetos e planilha 
orçamentária. 

8.2 Regime de execução
8.2.1 O regime de execução do contrato será o da EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de preços
8.3.1 No caso da presente Licitação, dado o regime de execução ser o da empreitada por 
preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor dos custos unitários dos itens 
que compõem a Planilha Orçamentária.
8.3.2  Após a declaração de vencedor, o licitante deverá apresentar a Planilha de Composição 
Unitária de Custos (Planilha Analítica), a qual deverá ser aprovada pelo Setor de Engenharia 
do Município, como condição de manutenção de licitante vencedor.

9 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitação Jurídica 
9.1.1  Sociedade  empresarial,  sociedade  limitada  unipessoal  –  SLU  ou  sociedade 
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social  no Registro Público de Empresas Mercantis,  a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 
seus administradores;
9.1.2 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.3  Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo  da  filial,  sucursal  ou  agência  da  sociedade  simples  ou  empresária,  
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
9.1.4 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva.

9.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 
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9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral  da  Fazenda Nacional  (PGFN),  referente a todos os créditos  tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943;
9.2.5  Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  Estadual  ou  Municipal  relativo  ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;
9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.2.7  Caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  Estadual  ou  Municipal 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 
da lei.

9.3 Qualificação Econômico – Financeira 
9.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;
9.3.2 Comprovação de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patrimônio líquido 
na data de apresentação da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da obra, conforme prevê o artigo 69, § 4º, da Lei 14.133/2021;
9.3.2.1 A comprovação do capital social mínimo deverá ser feita por meio de contrato social ou  
de sua última alteração (atualização do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovação da atualização por 
meio de “Certidão Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da 
empresa;
9.3.2.2  A comprovação do patrimônio líquido mínimo deverá ser feita por meio do Balanço 
Patrimonial da empresa.

9.4 Qualificação Técnica 

Da empresa:

9.4.1Atestado  de  que  conhece  o  local  e  as  condições  de  realização  da  obra  objeto  da 
licitação, assegurado o direito de realização de vistoria prévia.
9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração 
data e horário exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da 
Prefeitura,  diretamente  com o servidor  responsável,  de  modo  que  seu  agendamento  não 
coincida com o agendamento de outros licitantes. 
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9.4.1.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir o Atestado exigido no 
presente  item  por  declaração  formal  assinada  pelo  seu  responsável  técnico acerca  do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do local da obra e da contratação.
9.4.2Comprovação  de  registro  da  empresa  licitante  junto  ao  Conselho  Regional  de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, mediante 
Certidão de Pessoa Jurídica, dentro do prazo de validade;
9.4.3  Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, 
compatível  com  o  objeto  da  presente  licitação,  com  registro  no  CREA/CAU  (poderá  ser 
apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou 
os serviços objeto do atestado). Para fins da comprovação do acervo técnico, os atestados 
deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

ITEM 1:
Pavimentação  em  piso  intertravado  com  bloco  sextavado  (paver)  com 
sinalização viária na rua Olmiro Pedro da Silva (ETAPA 1), no Bairro Três de 
Maio,  no  Município  de  Capivari  de  Baixo/SC,  com  recursos  da  transferência 
especial  voluntária  processo  SCC  4402/2024  Portaria  Conjunta  SGG-SEF/SC 
22/2024.

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
LICITADA

QUANTIDADE MÍNIMA 
EXIGIDA DE ACERVO

Execução  de  pavimento 
intertravado

M2 594,12 200

Assentamento de meio-fio M 297,00 100

ITEM 2:
Pavimentação  em  piso  intertravado  com  bloco  sextavado  (paver)  com 
sinalização viária na rua Olmiro Pedro da Silva (ETAPA 2), no Bairro Três de 
Maio,  no  Município  de  Capivari  de  Baixo/SC,  com  recursos  da  transferência 
especial  voluntária  processo  SCC  4402/2024  Portaria  Conjunta  SGG-SEF/SC 
22/2024.

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
LICITADA

QUANTIDADE MÍNIMA 
EXIGIDA DE ACERVO

Execução  de  pavimento 
intertravado

M2 664,95 200

Assentamento de meio-fio M 246,9 100

ITEM 3:
Pavimentação  em  piso  intertravado  com  bloco  sextavado  (paver)  com 
sinalização  viária  na  Rua  Antônio  Eliseu  Cardoso,  no  Bairro  Alvorada,  no 
Município  de  Capivari  de  Baixo/SC,  com  recursos  da  transferência  especial 
voluntária processo SCC 4534/2024 Portaria Conjunta SGG SEF/SC 022/2024.

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
LICITADA

QUANTIDADE MÍNIMA 
EXIGIDA DE ACERVO

Execução  de  pavimento 
intertravado

M2 619,39 200
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Assentamento de meio-fio M 261,3 100

Obs. 1: Os mesmos atestados poderão ser utilizados para comprovação nos três itens. 

Obs. 2: Os atestados deverão conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Não serão 
aceitos atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para 
a  execução  do  objeto  maior,  houve  a  realização  do  item  exigido  pelo  Edital,  de  forma 
subentendida.

9.4.4.3 Os  atestados  de  capacidade  técnica  poderão  ser  apresentados  em  nome  da 
matriz ou da filial do fornecedor.
9.4.4.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados,  apresentando,  quando solicitado pela  Administração,  cópia  da 
nota fiscal que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Dos profissionais:

9.4.4 Indicação do profissional responsável técnico, com registro junto ao Conselho Regional 
de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  ou  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU, 
mediante Certidão de Pessoa Física, dentro do prazo de validade.
9.4.5Comprovação de vínculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.
9.4.5.1 No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social  (CTPS),  expedida pelo  Ministério  do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que 
demonstrem o número de registro e a qualificação civil) e contrato de trabalho;
9.4.5.2 No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado 
no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante;
9.4.5.3 No  caso  de  profissional  autônomo/liberal:  contrato  de  prestação  de  serviço 
devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos e/ou no caso de 
engenheiro/arquiteto  poderá  apresentar  a  Certidão  do  CREA/CAU  constando  como 
responsável técnico da empresa.
9.4.6Comprovação de registro do responsável técnico indicado junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, mediante 
Certidão de Pessoa Física, dentro do prazo de validade.

9.5 Outros documentos 
9.5.1 Certidão Negativa Correcional – CGU;
9.5.2Declaração conjunta. 
9.5.3 Ficha Cadastral.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 
10.1  O  custo  estimado  total  da  contratação  é  o  descrito  no  preambulo  deste  Termo  de 
Referência. 
10.2  Em  caso  de  licitação  para  Registro  de  Preços,  os  preços  registrados  poderão  ser  
alterados  ou  atualizados  em  decorrência  de  eventual  redução  dos  preços  praticados  no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas 
seguintes situações:
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10.2.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da 
ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 
da Lei nº 14.133, de 2021;
10.2.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 
superveniência  de  disposições  legais,  com  comprovada  repercussão  sobre  os  preços 
registrados;
10.3.3 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 
contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral do Município, conforme a seguir descrito.

A dotação orçamentária será informa em parecer contábil que será anexo a 
presente TR. 

11.2  A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento.

12 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
12.1 Do contratante
12.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA após a execução do objeto e com vistoria do 
engenheiro responsável.
12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, anotando, em registro próprio, as 
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.
12.1.3 Proporcionar à  CONTRATADA as facilidades necessárias,  a fim de que possa 
desempenhar normalmente o serviço contratado.
12.1.4 Notificar,  por  escrito,  a  CONTRATADA  sobre  toda  e  qualquer  irregularidade 
constatada na execução do contrato.
12.1.5 Não  responder  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela  Contratada  com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por 
qualquer  dano  causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus 
empregados, prepostos ou subordinados.
12.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente  com as  especificações  constantes  do  edital  e  da  proposta,  para  fins  de 
aceitação e recebimento definitivo.
12.1.7 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio 
de servidor especialmente designado.

12.2 Da contratada 
12.2.1 Cumprir o que dispõe integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de 
Referência, Projetos, Cronograma físico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os 
procedimentos a serem adotados na execução da obra.
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12.2.2 Comprovar,  a  qualquer  tempo da vigência contratual,  qualquer  dos requisitos 
referentes à CONTRATADA, exigidos neste Termo. 
12.2.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuência  
da Administração.
12.2.4 Responsabilizar-se  por  toda  e  quaisquer  despesas  relacionadas  com pessoal, 
transportes, equipamentos e manutenção.
12.2.5 Fornecer  aos seus empregados todos os  equipamentos de proteção individual 
e/ou coletivo previstos em lei, bem como as instruções básicas de utilização, visando ao seu 
correto manuseio, com vistas à segurança do trabalho. 
12.2.6 Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  empregados,  comprovadamente, 
causarem ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanência no local de 
trabalho, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os 
reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
12.2.7 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos 
serviços,  objeto  do  Contrato,  de  acordo  com  as  normas  técnicas  da  ABNT,  em  estreita 
observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou 
determinação do Poder Público.
12.2.8 Responder pelos  danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato,  não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou a acompanhamento pelo órgão interessado.
12.2.9 Dar  ciência  ao  CONTRATANTE,  imediatamente  e  por  escrito,  de  qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
12.2.10 Prestar  os  esclarecimentos  que  forem solicitados  pelo  CONTRATANTE,  cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente. 
12.2.11 Manter seus funcionários, quando da execução dos serviços objeto do contrato, 
identificados  por  crachá  e  uniformizados,  quando  em  trabalho,  sujeitos  às  normas  de 
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que 
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente à boa ordem, não observe 
as  normas  internas  (segurança,  disciplina)  do  CONTRATANTE  ou  impeça  a  ação  da 
fiscalização.
12.2.12 Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na 
legislação  específica  de  acidentes  do  trabalho,  quando  vítimas  seus  empregados  no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências 
do CONTRATANTE.
12.2.13 Indicar  um preposto  (informando número de telefone para  contato),  sendo,  de 
preferência, o responsável técnico, o qual será o responsável pela fiel execução do contrato.
12.2.14 Reparar erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 
(quinze) dias da comunicação do Município, sem qualquer ônus adicional.
12.2.15 Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.
12.2.16 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faça parte do corpo técnico da empresa, 
em regime de visitas, durante a vigência desse instrumento.
12.2.17 Manter,  durante  toda  a  execução  do  serviço,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.2.18 Realizar as medições conforme Cronograma Físico-Financeiro.
12.2.19 Manter atualizado Diário de Obra, o qual deverá ser apresentado, conjuntamente,  
com as medições.
12.2.20 Realizar a matrícula da obra nos órgãos que se fizerem necessários.
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12.2.21 Em tudo agir para o bom andamento e fiel  execução da obra, obedecendo ao 
disposto no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e 
Edital pertinentes.
12.2.22 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os 
serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução.
12.2.23 Apresentar em até 7 (sete) dias, após a assinatura do contrato, a Anotação de 
Responsabilidade  Técnica  -  ART,  quitada,  do  técnico  de  nível  superior  responsável  pela 
execução da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientação da fiscalização.
12.2.24 Manter  na obra um profissional  de nível  superior,  da  área de engenharia,  em 
tempo integral, bem como uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento 
do cronograma físico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiência, todos 
devidamente qualificados.
12.2.25 Assumir  responsabilidade  pela  boa  execução  e  eficiência  dos  serviços  que 
efetuar,  pelo  fornecimento  de  equipamentos,  materiais,  mão  de  obra,  assim  como  pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da 
realização destes serviços causados à Prefeitura ou a terceiros.
12.2.26 Facilitar  todas  as  atividades  de  fiscalização  dos  serviços,  fornecendo  as 
informações e demais elementos necessários.
12.2.27 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação,  
todo material rejeitado pela fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, 
o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.
12.2.28 Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança, saúde e higiene de 
trabalho,  fornecendo  os  adequados  equipamentos  de  proteção  individual  a  todos  os  que 
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.
12.2.29 Responder  pela  vigilância  e  segurança  da  obra,  bem  como  dos  materiais  e 
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura após a entrega definitiva 
da obra.
12.2.30 Providenciar  às  suas  custas  a  realização  de  todos  os  ensaios,  verificações  e 
provas  de  materiais  fornecidos  e  de  serviços  executados,  bem como  os  reparos  que  se 
tornarem necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.
12.2.31 Providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o 
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalização o comprovante da 
matrícula da obra.
12.2.32 Arcar com todos os tributos inerentes à obra. 
12.2.33 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,  
devendo  comunicar  à  Administração,  imediatamente,  qualquer  alteração  que  possa 
comprometer a manutenção da obra.
12.2.34 Concluída a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados – “as built” – de 
qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação 
no decorrer dos trabalhos.
12.2.35 Cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto.
12.2.36 Comunicar  à  contratante  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação.
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13. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
13.1 Reajuste
13.1.1  Após  decorrido  01  (um)  ano  da  apresentação  da(s)  proposta(a),  será  aplicado  o 
reajuste legal anual, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro 
índice que vier a substituí-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo não cumprimento do 
Cronograma Físico-Financeiro da obra.
13.1.2  A  solicitação  de  reajuste  deverá  ser  solicitada  por  meio  protocolo  formal  junto  ao 
Departamento de Tributação. Ressalta-se que o reajuste terá como termo inicial a data do 
requerimento  a  ser  apresentado  pela  contratada,  não  podendo  ser  requerido  de  forma 
retroativa.
13.1.3 A data do último reajuste concedido passará a ser considerado como marco inicial para 
os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno mínimo de 1 (um) ano.  
13.1.4 Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, até a ata do 
pedido, a depender dos termos da solicitação da contratada. 
13.1.5 A celebração de prorrogações contratuais, quando já preenchido o requisito temporal  
para  concessão de reajuste,  sem que haja  ressalva  expressa a  respeito  pela  contratada, 
implicará preclusão lógica do direito de pleitear reajustes referentes aos períodos anteriores às 
prorrogações.

13.2 Revisão
13.2.1 O contrato poderá sofrer revisão, mediante pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, 
para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências  incalculáveis,  que  inviabilizem a execução do contrato  tal  como pactuado, 
respeitada,  em qualquer  caso,  a  repartição objetiva de risco  estabelecida no contrato,  na 
cláusula de matriz de alocação de riscos.
13.2.1.1 A cláusula de matriz de alocação de riscos deverá prever que: 
a) incumbe à contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, não devendo ser deferidos 
pedidos de revisão aquém dos riscos previstos; 
b) deve considerar o Município, na análise de eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro, a planilha analítica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compõem; 
c) o deferimento de eventual pedido de revisão se dará apenas com relação aos insumos em 
que  a  contratada  obtiver  êxito  em  comprovar  a  elevação  dos  custos  no  mercado, 
comprovados os demais requisitos legais, não devendo ser aceitos pedidos de revisão tão 
somente com base na atualização das planilhas que baseiam o orçamento da obra.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da execução do 
contrato é aquela prevista no Título IV, Capítulo I, da Lei nº 14.133/2021.
14.2 Será considerada infração administrativa:
14.2.1 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total  ou parcial,  de quaisquer das 
obrigações assumidas na contratação;
14.2.2 executar o objeto de modo insatisfatório e sem qualidade técnica necessária;
14.2.3 ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.2.4 fraudar na execução do contrato; ou
14.2.5 comportar-se de modo inidôneo.
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14.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:
14.3.1. Advertência por escrito,  quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado;
14.3.2 Multa de: 1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, por 
dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento); 2) 0,5% (zero vírgula cinco por cento)  até 10% 
(dez por cento) sobre o valor global do Contrato, em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 3) 0,5% (zero vírgula cinco por cento)  até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
global do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
14.3.3 Rescisão do Contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias, mesmo que de 
forma ininterrupta;
14.3.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE;
14.3.5  Declaração  de inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a Administração Pública, 
enquanto  perdurarem os motivos determinantes  da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
14.4 As penalidades de multa serão consideradas independentes, podendo ser acumuladas 
entre si, podendo, também, ser acumuladas com as demais penalidades previstas acima.

Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.

Igor Patricio Pereira
Coordenador de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente
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