

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DORACI MEDEIROS PAES, TRECHOS**  
**1 E 2 AV.MACHADO DE ASSIS, TRECHO RUA DEP. FRANCISCO SOUZA**  
**NEVES, TRECHO AV. OSVALDO PINTO DA VEIGA, TRECHOS 1 E 2 RUA**  
**PROX. LAGO BARREIRO- BAIRRO TRES DE MAIO - CAPIVARI DE**  
**BAIXO/SC. EXTENSAO 573,31M - AREA 4.031,48m²**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2019 - Santa**  
**Catarina**  
**SICRO3 - 05/2018 - Santa**  
**Catarina**

**B.D.I.**  
**19,60%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 114,22%**  
**Mensalista: 72,14%**

## Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>519,51</b>
1.1	42571	DEINFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	2,50	173,75	207,81	519,51
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>246.854,84</b>
2.1	95995	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	201,57	836,46	1.000,41	201.651,87
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	2.015,74	1,15	1,38	2.772,45
2.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4.031,48	7,00	8,37	33.751,55
2.4	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4.031,48	1,80	2,15	8.678,97

**Total Geral**

**247.374,35**