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ADMINISTRAGAO LOCAL

Projeto de Engenharia Rodovidria da Av. Paulo dos Santos Mello - Acesso Ponte Stelio Cascaes Boabaid

AMUREL
ADMINISTRACAO LOCAL
RESUMO DAS PARCELAS DE ADM LOCAL
[tem Descrigdo | Unidade | Quant. | Custo unitério (RS) | Custo total (RS)
1 Parcela fixa
1.1 Mao de obra més 3,00 | RS 23.000,00 | RS 69.000,00
1.2 Veiculos més 3,00 | RS 7.998,80 | RS 23.996,39
SUBTOTAL PARCELA FIXA| RS 92.996,39
2 Parcela vinculada
2.1 Equipe de topografia més 1,00 | RS 8.666,27 | RS 8.666,27
2.1 Equipe de seguranca do trabalho més 3,00 | RS 4.000,00 | RS 12.000,00
SUBTOTAL PARCELA VINCULADA| RS 20.666,27
3 Parcela variavel
3.1 Equipes de frente de servico equipe x més 1,75 | RS 7.489,95 | RS 13.082,96
3.2 Laboratdrio de solos equipe x més 0,06 | RS 8.666,27 | RS 486,94
34 Laboratério de concreto equipe x més 0,08 | RS 8.666,27 | RS 658,29
SUBTOTAL PARCELA VARIAVEL| RS 14.228,20
4 Manutencdo do canteiro de obras
4.1 Manutencio més 3,00 I RS 2.486,02 | RS 7.458,07
SUBTOTAL MANUTENGAO| RS 7.458,07
DESPESAS DIVERSAS - 5,00%| RS 6.767,45
TOTAL (Data base SINAPI 11/2022)| RS 142.116,36

*foi empregada a metodologia do SICRO para calculo dos custos indiretos, sendo adotados precos do referencial SINAPI. Apenas foram

empregados precos do SICRO quando da auséncia do insumo na base SINAPI.
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