
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Projeto de Engenharia Rodoviária da Av. Paulo dos Santos Mello - Acesso Ponte Stelio Cascaes Boabaid

Item Descrição Unidade Quant. Custo unitário (R$) Custo total (R$)

1

1.1 Mão de obra mês 3,00                23.000,00R$               69.000,00R$                      

1.2 Veículos mês 3,00                7.998,80R$                 23.996,39R$                      

92.996,39R$                    

2

2.1 Equipe de topografia mês 1,00                8.666,27R$                 8.666,27R$                        

2.1 Equipe de segurança do trabalho mês 3,00                4.000,00R$                 12.000,00R$                      

20.666,27R$                    

3

3.1 Equipes de frente de serviço equipe x mês 1,75                7.489,95R$                 13.082,96R$                      

3.2 Laboratório de solos equipe x mês 0,06                8.666,27R$                 486,94R$                           

3.4 Laboratório de concreto equipe x mês 0,08                8.666,27R$                 658,29R$                           

14.228,20R$                    

4

4.1 Manutenção mês 3,00                2.486,02R$                 7.458,07R$                        

7.458,07R$                      

DESPESAS DIVERSAS - 5,00% 6.767,45R$                      

142.116,36R$                  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL (Data base SINAPI 11/2022)

SUBTOTAL PARCELA VARIÁVEL

SUBTOTAL PARCELA VINCULADA

Parcela variável

Manutenção do canteiro de obras

SUBTOTAL MANUTENÇÃO

*foi empregada a metodologia do SICRO para cálculo dos custos indiretos, sendo adotados preços do referencial SINAPI. Apenas foram 

empregados preços do SICRO quando da ausência do insumo na base SINAPI.

RESUMO DAS PARCELAS DE ADM LOCAL

Parcela fixa

SUBTOTAL PARCELA FIXA

Parcela vinculada
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