
Reforma ESF Ilhotinha

Capivari de Baixo - SC ÁREA  (m2) - 174,95m² BDI 25%

Item Especificação Quant. Un
Unitário

execução

Unitário 

Mão 

material

Total-exec. Total Material Total     R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.900,38

1.1 42571 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira 2,40 m² 38,73 178,45 92,95 428,28 521,23

1.1 42528 Demolição alvenaria 1,68 m² 7,71 12,95 0,00 12,95

1.2 42534 Demolição azulejo 20,21 m² 23,13 467,46 0,00 467,46

1.3 42535 Demolição de calçadas 18,68 m² 18,50 345,58 0,00 345,58

1.4 42540 Demolição reboco 60,70 m² 16,58 1.006,41 0,00 1.006,41

1.5 42581 Carga manual e transporte entulho /caminhão 15,00 m³ 15,42 21,03 231,30 315,45 546,75

2 PAREDES E PAINÉIS 0,00 0,00 481,91

2.1 42666 Alvenaria tiojolo 6f 15cm 1,68 m² 30,98 40,25 52,05 67,62 119,67

262 40003 Divisorias gesso acartonado 3,36 m² 107,81 362,24 0,00 362,24

3 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 2.626,16

3.1 42760 Chapisco para reboco 60,70 m² 4,80 3,36 291,36 203,95 495,31

3.2 43895 Massa única 15mm arg. Regular ca-ar 1:5+20%ci 60,70 m² 20,97 4,21 1.272,88 255,55 1.528,43

3.3 43908 Massa corrida PVA interior 26,93 m² 10,06 9,56 270,92 257,45 528,37

3.4 42611 Concreto armado 20 Mpa p/Vergas  e contravergas 15x15 0,03 m³ 1.360,92 1.107,60 40,83 33,23 74,06

4 ESQUADRIAS 0,00 0,00 17.287,56

4.1 42704 Porta em madeira chapeada angelin c/ forra, vistas e ferragens 3,36 m² 104,72 262,80 351,86 883,01 1.234,87

4.2 42698

Porta  veneziana aluminio anodizado de abrir com ferragens( abrigo 

compressor) 0,50 m² 71,33 713,96 35,67 356,98 392,65

4.3 42892 Grades simples de ferro para proteção  janelas 28,40 m² 58,10 384,40 1.650,04 10.916,96 12.567,00

4.4 42701 Porta de grade de ferro completa (hall entrada) 7,05 m² 38,73 400,00 273,05 2.820,00 3.093,05

5 INSTALAÇÕES /EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS 0,00 0,00 1.939,17

5.1 43906 Bancada em granito 60 cm p/ cuba c/ acabamento rodapé e saia 2,40 m 15,48 267,75 37,15 642,60 679,75

5.2 42945 Tanque  aço inox em bancada granito, sifonado com metais 1,00 un 123,95 550,13 123,95 550,13 674,08

5.3 42911 Cuba aço inox 55x33x14cm em bancada c/ sifão  cromado 1,00 un 31,02 333,12 31,02 333,12 364,14

6.6 42960 Ponto esgoto 40mm 2,00 un 28,17 25,16 56,34 50,32 106,66
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6.7 42963 Ponto hidraulico 25mm 2,00 un 40,27 17,00 80,54 34,00 114,54

6 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 629,16

6.1 43865 Soleira granito 15cm 0,80 m 27,90 75,36 22,32 60,29 82,61

6.2 40095 Rodapé cerâmico 7cm c/ arg. Colante 2,45 m 9,67 1,91 23,69 4,68 28,37

6.3 43799 Calçada concreto desempenado com 6cm (13,5Mpa) 18,68 m² 11,13 16,61 207,91 310,27 518,18

6.4 COBERTURAS E PROTEÇÕES 0,00 0,00 4.926,96

6.5 43822 Calha para beiral aluminio 36,20 m 23,23 34,31 840,93 1.242,02 2.082,95

6.6 43821 Condutor de aluminio para beiral 34,00 m 23,23 42,21 789,82 1.435,14 2.224,96

6.7 42806 Impermeabilização rig.c/arg.cristalizante laje e calhas  hall entrada 9,14 m² 49,50 18,23 452,43 166,62 619,05

7 PINTURA 0,00 0,00 33.768,80

7.1 42780 Limpeza de alvenaria para pintura 698,08 m² 4,91 3.427,57 0,00 3.427,57

7.2 42802 Selador acrilico alvenaria int/ext 60,70 m² 10,06 2,07 610,64 125,65 736,29

7.3 42792 Pintura epoxi 2 demaos/massa 98,35 m² 29,83 28,92 2.933,78 2.844,28 5.778,06

7.4 42782 Pintura Acrílica 2demãos 701,07 m² 17,81 8,06 12.486,06 5.650,62 18.136,68

7.5 42784 Pintura Esm.Sint. S/ madeira F+ 2 demão 88,26 m² 31,02 14,11 2.737,83 1.245,35 3.983,17

7.6 42783 Pintura Esm.Sint. S/ metalica F+ 2 demão 35,6 m² 35,65 12,30 1.269,14 437,88 1.707,02

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00 0,00 2.519,20

8.1 40165 Luminárias tubular LED 2x16W colocada 10,00 uni 16,10 162,62 161,00 1.626,20 1.787,20

8.2 40137 Base plafon para uma lampada 8,00 uni 14,07 5,87 112,56 46,96 159,52

8.3 43435 Lampada de Led 10W 220v 8,00 uni 0,83 28,73 6,64 229,84 236,48

8.4 43353 Fio isolado 2,50mm² 100,00 m 2,00 1,36 200,00 136,00 336,00

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 5.715,52

9.1 43612 Extintor de Incendio PQS 4kg 2,00 un 8,47 169,37 16,94 338,74 355,68

9.2 43730 Placa de sinalização dupla face  com lampada led 3,00 un 20,12 105,37 60,36 316,11 376,47

9.3 43728 Luminária de iluminação de emergência 30 leds 3,00 un 20,12 49,87 60,36 149,61 209,97

9.4 43684

Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas 13kg c/ botijão e instalações , 

consumo c/ fecho rapido 1,00 un 608,30 1.166,47 608,30 1.166,47 1.774,77
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9.5 42676 Fechadura para porta interna 5,00 un 46,62 47,50 233,10 237,50 470,60

9.6 42893 Assento sanitário 3,00 un 6,77 28,62 20,31 85,86 106,17

9.7 42951 Torneira  metalica cromada 6,00 un 25,17 100,00 151,02 600,00 751,02

9.8 mercado Container plastico para lixo com rodizios 1,00 un 1.311,25 0,00 1.311,25 1.311,25

9.9 47980 Conjunto 03 barra de apoio metalicas cromadas bwc def 1,00 cj 11,61 347,98 11,61 347,98 359,59

10 MURO 0,00 0,00 16.760,83

10.1 42866 Muro de alvenaria 15cm c/ fund em concreto rebocado e pintado 52,40 m² 197,63 105,02 10.355,81 5.503,05 15.858,86

10.2 42699 Portão ferro chapa galvanizada  frizada 1,60 m² 38,73 525,00 61,97 840,00 901,97

11 LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 1.348,86

11.1 42846 Limpeza da obra 174,95 7,71 1.348,86 0,00 1.348,86

TOTAL 90.904,51      

REFERENCIAL DE PREÇO DEINFRA (OUTUBRO/2016)


