PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

PLANILHA

MUNICIPIO: CAPIVARI DE BAIXO-SC FOLHAN®
. . . . ot x ngixos DATA
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentacao Intertravados,Passeios e Sinalizacao Viaria 24/08/2018
LOCALIZACAO: Rua Anténio Juvéncio Machado e Julia Martins Machado- Loteamento Santo Antonio-Bairro de Santa Lucia
Data de referéncia dos custos: Maio/2018
CODIGO
~ CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SINAPI / DISCRIMINACAO UNID. UANT. < BDI (% ;
( ¢ Q UNITARIO (%) UNITARIO SERVICO
SICRO3)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.132,33
1.1 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2,4X1,5M M2 3,60 310,27 24,00% RS 384,73 RS 1.385,03
1.2 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS C/ EQUIPAMENTOS M2 1.868,26 0,32 24,00% RS 0,40 RS 747,30
2 TERRAPLENAGEM RS 1.228,35
2.1 SICRO 5502109 |ESCAV., CARGA, TRANSP.MAT 1A 50M<DMT<= 200 M3 183,72 4,60 24,00% RS 5,70 RS 1.047,20
2.2 41721 COMPACTACAO MECANICA DE ATERROS 95% PROCTOR
NORMAL- PAV. URBANA M3 50,60 2,89 24,00% RS 3,58 RS 181,15
3 DRENAGEM PLUVIAL RS 35.144,24
3.1 90106 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA C/ PROFUNDIDADE
ATE 1,50M M3 151,26 5,64 24,00% RS 6,99 RS 1.057,31
3.2 SICRO 2003850 [LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 10,30 59,54 24,00% RS 73,83 RS 760,45
3.3 92808 ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO 300MM M 52,00 29,64 24,00% RS 36,75 RS 1.911,00
3.4 7790 TUBO CONCRETO SIMPLES PS-2 D=300MM AGUAS
PLUVIAIS M 52,00 31,92 24,00% RS 39,58 RS 2.058,16
3.5 COMPOSICAQ |CAIXA COLETORA 0,80M X 0,80M C/ TAMPA CONCRETO
BOCA DE LOBO UNID. 16,00 785,71 24,00% RS 974,28 RS 15.588,48
3.6 COMPOSICAO |CAIXA LIGACAO/PASSAGEM 1,10M X 0,80M C/ TAMPA
CONCRETO UNID. 8,00 1.097,46 24,00% RS 1.360,85 RS 10.886,80
3.7 COMPOSICAQ  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA 1,00 X 1,00 M UNID. 1,00 1.237,74 24,00% RS 1.534,80 RS 1.534,80
3.8 93378 REATERRO DE  VALA/CAVA  SEM  CONTROLE
COMPACTAGAO,C/ RETROESCAVADEIRA E
COMPACTADOR VIBRATORIO C/ MAT. REAPROVEITADO | . 120,72 9,00 24,00% RS 11,16 RS 1.347,24
4 PAVIMENTAGAO INTERTRAVADOS-TIPO "I* R$ 173.706,19
4.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO ATE
20CM M2 1.868,26 1,22 24,00% RS 1,51 RS 2.821,07




4.2 96396 SUBBASE DE BRITA GRADUADA-ESP. 30CM M3 560,47 55,00 24,00% RS 68,20 RS 38.224,05
4.3 95425 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3
EM VIA URBANA- 7,0 KM M3 X KM 3.923,29 1,09 24,00% RS 1,35 RS 5.296,44
4.4 92394 EXECU(;Z\O DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,ESP. 8CM M2 1.868,26 46,00 24,00% RS 57,04 RS 106.565,55
4.5 SICRO 2003767 |LASTRO DE AREIA COMERCIAL-ESPALHADO MANUAL M3 7,31 45,00 24,00% RS 55,80 RS 407,90
4.6 94273 ASSENTAMENTO MEIOFIO EM TRECHO RETO, PRE
FABRICADO PARA VIAS URBANAS M 548,15 30,00 24,00% RS 37,20 RS 20.391,18,
5 ACESSIBILIDADE-PASSEIO PUBLICO RS 29.596,40
5.1 COMPOSI(;/&O DEMOLI(;AO MECANICA DE CALCADA M3 4,03 99,58 24,00% RS 123,48 RS 497,62
5.2 COMPOSICAQ [REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M2 108,94 8,13 24,00% RS 10,08 RS 1.098,12
5.3 SICRO 2003850 |LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 16,34 59,54 24,00% RS 73,83 RS 1.206,38|
5.4 94991 EXECUC]\O DE PASSEIO-CALCADA OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
USINADO NAO ARMADO M3 38,12 345,00 24,00% RS 427,80 RS 16.307,74
5.5 COMPOSICAO PISO PODOTATIL DIRECIONAL ESP. 2,5CM-COLOR M2 148,14 47,49 24,00% RS 58,89 RS 8.723,96
5.6 COMPOSICAO PISO PODOTATIL ALERTA ESP. 2,5CM-COLORIDO M2 29,93 47,49 24,00% RS 58,89 RS 1.762,58
6 SINALIZACJ\O VIARIA RS 6.933,66
6.1 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL C/ TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA CRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO-TRAVESSIA DE PEDESTRES M2 128,00 20,33 24,00% RS 25,21 RS 3.226,88
6.2 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL C/ TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA CRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO-LINHA DE RETENCAO M2 20,48 20,33 24,00% RS 25,21 RS 516,30
6.3 SICRO 5213445 |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE
REGULAMENTACAO EM ACO-R1-LADO 0,331M-PELICULA
RETRORREFLETIVA M2 5,00 411,84 24,00% R$ 510,68 RS 2.553,40
6.4 73916/002 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NOME RUA M2 6,00 85,63 24,00% RS 106,18 RS 637,08
7 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 642,28
7.1 83693 CAIA(;/&O EM MEIO FIO M2 147,99 3,50 24,00% RS 4,34 RS 642,28
VALOR TOTAL R$ R$ 249.383,45
DATA: 24/08/2018 NOME: JOAO ROBERTO S. CATANEO ASSINATURA:
N° CREA: 10721-1

Observagdes: A.R.T. N°6.557.770-0

|Data de referéncia dos custos: SINAPI: Maio/2018 e SICRO-DNIT:Janeiro/2018 -todos onerados







