
FOLHA N
o
  

DATA 

24/08/2018

LOCALIZAÇÃO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.132,33

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

2,4X1,5M M2 3,60 310,27 24,00% R$ 384,73 R$ 1.385,03

1.2 78472 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS C/ EQUIPAMENTOS M2 1.868,26 0,32 24,00% R$ 0,40 R$ 747,30

2 TERRAPLENAGEM R$ 1.228,35

2.1 SICRO 5502109 ESCAV., CARGA, TRANSP.MAT 1A 50M<DMT<= 200 M3 183,72 4,60 24,00% R$ 5,70 R$ 1.047,20

2.2 41721 COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERROS 95% PROCTOR

NORMAL- PAV. URBANA M3 50,60 2,89 24,00% R$ 3,58 R$ 181,15

3 DRENAGEM PLUVIAL R$ 35.144,24

3.1 90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C/ PROFUNDIDADE

ATE 1,50M M3 151,26 5,64 24,00% R$ 6,99 R$ 1.057,31

3.2 SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 10,30 59,54 24,00% R$ 73,83 R$ 760,45

3.3 92808 ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO 300MM M 52,00 29,64 24,00% R$ 36,75 R$ 1.911,00

3.4 7790 TUBO CONCRETO SIMPLES PS-2 D=300MM AGUAS

PLUVIAIS M 52,00 31,92 24,00% R$ 39,58 R$ 2.058,16

3.5 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA 0,80M X 0,80M C/ TAMPA CONCRETO-

BOCA DE LOBO UNID. 16,00 785,71 24,00% R$ 974,28 R$ 15.588,48

3.6 COMPOSIÇÃO CAIXA LIGAÇÃO/PASSAGEM 1,10M X 0,80M C/ TAMPA

CONCRETO UNID. 8,00 1.097,46 24,00% R$ 1.360,85 R$ 10.886,80

3.7 COMPOSIÇÃO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 1,00 X 1,00 M UNID. 1,00 1.237,74 24,00% R$ 1.534,80 R$ 1.534,80

3.8 93378 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE

COMPACTAÇÃO,C/ RETROESCAVADEIRA E

COMPACTADOR VIBRATORIO C/ MAT. REAPROVEITADO
M3 120,72 9,00 24,00% R$ 11,16 R$ 1.347,24

4 PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS-TIPO "I" R$ 173.706,19

4.1 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ

20CM M2 1.868,26 1,22 24,00% R$ 1,51 R$ 2.821,07

PREÇO 

UNITÁRIO

CÓDIGO 

(SINAPI / 
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Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Intertravados,Passeios e Sinalização Viária

CUSTO 

UNITÁRIO
UNID.

PROJETO:

Rua Antônio Juvêncio Machado e Julia Martins Machado- Loteamento Santo Antonio-Bairro de Santa Lucia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Data de referência dos custos: Maio/2018

BDI (%)

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO-SC
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A 1
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4.2 96396 SUBBASE DE BRITA GRADUADA-ESP. 30CM M3 560,47 55,00 24,00% R$ 68,20 R$ 38.224,05

4.3 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3

EM VIA URBANA- 7,0 KM M3 X KM 3.923,29 1,09 24,00% R$ 1,35 R$ 5.296,44

4.4 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,ESP. 8CM M2 1.868,26 46,00 24,00% R$ 57,04 R$ 106.565,55

4.5 SICRO 2003767 LASTRO DE AREIA COMERCIAL-ESPALHADO MANUAL M3 7,31 45,00 24,00% R$ 55,80 R$ 407,90

4.6 94273 ASSENTAMENTO MEIOFIO EM TRECHO RETO, PRE

FABRICADO PARA VIAS URBANAS M 548,15 30,00 24,00% R$ 37,20 R$ 20.391,18

5 ACESSIBILIDADE-PASSEIO PÚBLICO R$ 29.596,40

5.1 COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MECANICA DE CALÇADA M3 4,03 99,58 24,00% R$ 123,48 R$ 497,62

5.2 COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M2 108,94 8,13 24,00% R$ 10,08 R$ 1.098,12

5.3 SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 16,34 59,54 24,00% R$ 73,83 R$ 1.206,38

5.4 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO-CALÇADA OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

USINADO NÃO ARMADO M3 38,12 345,00 24,00% R$ 427,80 R$ 16.307,74

5.5 COMPOSIÇÃO PISO PODOTATIL DIRECIONAL ESP. 2,5CM-COLOR M2 148,14 47,49 24,00% R$ 58,89 R$ 8.723,96

5.6 COMPOSIÇÃO PISO PODOTATIL ALERTA ESP. 2,5CM-COLORIDO M2 29,93 47,49 24,00% R$ 58,89 R$ 1.762,58

6 SINALIZAÇÃO VIARIA R$ 6.933,66

6.1 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA CRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO-TRAVESSIA DE PEDESTRES M2 128,00 20,33 24,00% R$ 25,21 R$ 3.226,88

6.2 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA CRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO-LINHA DE RETENÇÃO M2 20,48 20,33 24,00% R$ 25,21 R$ 516,30

6.3 SICRO 5213445 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO-R1-LADO 0,331M-PELICULA

RETRORREFLETIVA M2 5,00 411,84 24,00% R$ 510,68 R$ 2.553,40

6.4 73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME RUA M2 6,00 85,63 24,00% R$ 106,18 R$ 637,08

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 642,28

7.1 83693 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M2 147,99 3,50 24,00% R$ 4,34 R$ 642,28

R$ 249.383,45

Observações:  A.R.T. Nº 6.557.770-0

DATA:   24/08/2018    NOME:   JOÃO ROBERTO S. CATANEO   

VALOR TOTAL R$

Data de referência dos custos: SINAPI: Maio/2018 e SICRO-DNIT:Janeiro/2018 -todos onerados 

Nº CREA:   10721-1   

ASSINATURA:      




