
Obra Bancos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 

RUA PEDRO ADÃO RODRIGUES - BAIRRO CENTRO - CAPIVARI DE 

BAIXO/SC. EXTENSAO 118m - AREA 845,00m²

SINAPI - 09/2018 - Santa Catarina

SICRO3 - 05/2018 - Santa Catarina

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 866,87 0,65 %

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²             2,50 284,22 346,75 866,87 0,16 %

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 40.395,30 62,10 %

2.1 95995 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³           42,25 648,79 791,52 33.441,88 35,20 %

2.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3X

KM

        422,50 1,07 1,31 551,53 0,52 %

2.3 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²         845,00 4,73 5,77 4.876,16 5,13 %

2.4 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²         845,00 1,48 1,81 1.525,73 1,61 %

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.410,43 7,18 %

3.1 72947 SINAPI PINTURA FAIXA HORIZONTAL C/ TINTA ACRÍLICA BRANCA PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²           24,00 22,19 27,07 649,72 0,77 %

3.2 72947 SINAPI PINTURA FAIXA HORIZONTAL C/ TINTA ACRÍLICA AMARELA PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²           14,40 22,19 27,07 389,83 0,50 %

3.3 72947 SINAPI PINTURA FAIXA DE PEDESTRE - TRAVESSIA - C/ TINTA ACRÍLICA BRANCA PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²           30,40 22,19 27,07 822,98 0,41 %

3.4 72947 SINAPI PINTURA FAIXA DE PEDESTRE - RETENÇÃO - C/ TINTA ACRÍLICA BRANCA PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²             8,00 22,19 27,07 216,57 0,07 %

3.5 5213417 SICRO3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL TOTAL REFLETIVA L 0,33M R-

1 GT/GT - 0,5256M² P/ PLACA

m²             1,05 258,64 315,54 331,32 0,05 %

43.672,60Total Geral

B.D.I. Encargos Sociais

22,00% Não Desonerado: 

Horista: 114,22%

Mensalista: 72,14%

Planilha Orçamentária Sintética


