21

2.2

2.3

24

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

74209/001 SINAPI

95995 SINAPI

95875 SINAPI

96401 SINAPI

72943 SINAPI

72947 SINAPI

72947 SINAPI

72947 SINAPI

72947 SINAPI

5213417 SICRO3

Obra

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E SINALIZAGAO VIARIA DA
RUA PEDRO ADAO RODRIGUES - BAIRRO CENTRO - CAPIVARI DE
BAIXO/SC. EXTENSAO 118m - AREA 845,00m?

Bancos
SINAPI - 09/2018 - Santa Catarina
SICROS - 05/2018 - Santa Catarina

Planilha Orgcamentaria Sintética

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
SINALIZAGAO VIARIA

PINTURA FAIXA HORIZONTAL C/ TINTA ACRILICA BRANCA

PINTURA FAIXA HORIZONTAL C/ TINTA ACRILICA AMARELA

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PAVI - PAVIMENTACAO

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

PAVI - PAVIMENTACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

PAVI - PAVIVENTACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE - TRAVESSIA - C/ TINTA ACRILICA BRANCA PAVI - PAVIMENTAGAO

PINTURA FAIXA DE PEDESTRE - RETENGCAO - C/ TINTA ACRILICA BRANCA PAVI - PAVIMENTAGCAO

PLACA DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL TOTAL REFLETIVA L 0,33M R-

1 GT/GT - 0.5256M? P/ PLACA

B.D.l.
22,00%

Und

m?2

m3

M3X
KM

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Quant. Valor Unit Valor Unit

com BDI

2,50 284,22 346,75
42,25 648,79 791,52
422,50 1,07 1,31
845,00 4,73 5,77
845,00 1,48 1,81
24,00 22,19 27,07
14,40 22,19 27,07
30,40 22,19 27,07
8,00 22,19 27,07
1,05 258,64 315,54

Total Geral

Total

866,87
866,87
40.395,30

33.441,88

551,53

4.876,16
1.525,73
2.410,43

649,72

389,83

822,98

216,57

331,32

Peso (%)

0,65 %
0,16 %
62,10 %

35,20 %

0,52 %

5,13 %
1,61 %
7,18 %

0,77 %
0,50 %

0,41 %

0,07 %

0,05 %

43.672,60



