CAPivaR) pE BAVXC

[PROJETO DE INFRA ESTRUTURA — PAVIMENTACAO ASFALTICA
COM CBUQ]

Memorial Descritivo dos Projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem Pluvial e Sinalizacdo
Rua Maria Frontina da Silva — Bairro Trés de Maio

Estaca 0+ 0,00m a 6 + 18,00m — 138,00 metros

Vulcano Solugbes LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347
Pagina | 1



CAPIVARI DE BA'XY,

SUMARIO

Vulcano Solugbes LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347
Pagina | 2



CAPIvAR| DE BAVKC

1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1.1 INTRODUGAD......cocuctiiieieteteit sttt ettt ssss e st ss s b et e se st sebessse s esesesnsennees 9
1.2 NOTAS DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM .....cccuiiiiiiiiiiieieenite et 9
1.3 ESPECIFICAGOES TECNICAS ......oveieieiieeeeeeeeteee ettt s es s ss et esesessesenesensesensesensns 9
131 COMES ettt e 9
1.3.2  ALEITOS cereiiieiiiiiitee et et e s s aar e 10

2 PROJETO DE PAVIMENTAGAD .....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiisiississssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesess 13
2.1 INTRODUGAOD ....eeitieeeeee ettt ettt ettt et s et et sae et et e e e ae st e st etesseseeseesessesesressetennssesenes 13
2.2 PROJETO DE PAVIMENTAGAQO PARA AS VIAS ....vouiriierereeeeeeieietetee et es e enene e 13
221 Pavimento ASTAltiCO ..o 13
2.3 ESPECIFICACOES TECNICAS ...o.vvvevetetetevetetete ettt ettt ettt sttt s ettt ne s nane 16
2.3.1  Regularizagao dO SUD-LEITO ...ccivvciiiiiiiiieeciiie et 16
2.3.2  SUD-DASE et 17
2.3.3 Bttt e e e e s 18
0 T S [ ¥ 1 T - Lot [ YN 18
2.3.5  Pintura de LiIAGa0 . .iiucuuiieiiiiiiee ettt ee e eriite et s e s e s st e e s s naraeeaens 19
2.3.6  Revestimento ASAITICO ...cccuiiiiiiiiieeeeeeee e 19
2.4 SINALIZACAOD ...ttt ettt e ettt st et et ete et et e tateste st esesse st entsresaessernasensens 20
2.4.1  SiNAlizagd0 d@ OBras ......uiiiiiiiiee et e e e 20
2.4.2  Sinalizagdo Vidria VertiCal ........coovvvveeeeiiiiiiiiiiiiiieie et e e e eseanes 20
2.4.3  Sinalizacdo Vidria HOrizontal.....cccoueeeeiiiiiiiiiiiieieiec et 21

3 DRENAGEM PLUVIAL ....ccoiiiiiiiiiiiiiniiiiininin i isssiss s sssssssssssssssss s ssssssssssssssssssasssansnssanns 24
3.1 DESCRIGAO DA BACIA DE CONTRIBUIGAD ...cvoveirerererriisierereieieise ettt 24
3.2 DETERMINAGAOQ DE VOLUME DE AGUAS PLUVIAIS .......oveereeeereerereeeeeeeeee e en e 24

Vulcano Solugées LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347
Pagina | 3



CAPIvaRr) pE BAVXC

3.3 TEMPO DE CONCENTRACAO
3.4 TEMPO DE RECORRENCIA .....ovueeeeivevetteetctete ettt 25
3.5 COEFICIENTE DE ESCOAMENTO ...cooutiiteeniieeiteeniteesteestesieesiee st e et et esaeeseeesieesabeeneesaees 25
3.6 VAZOES DEPROJETO ..ecuiieretieieieiietetese ettt ettt st ve e s st s s st ss bt ensassseseseanasnes 26
3.7 EXECUGAO DOS ELEMENTOS — REDE E CAIXAS ....ouvevererrereeieteiereseeetese e e sssesesesesssssesesns 26
3.7.1  Confecgao de Caixas Coletoras € LiSaga0 ......ccceevvrireeiiiiieeeeiriiee e esiieeeesveee e 27
4 DISPOSICOES GERAIS........uveiieurreiiinreiisreessssresssssessssssesssssessssssesssssesessssssssssesssssasesssesenns 29

Vulcano Solugées LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347
Pagina | 4



CAPIVARI DE BA'XY,

MAPA DE SITUACAO

Vulcano Solugbes LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347
Pagina | 5



CAPIvaR) DE BAVXC

. Ll
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1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

INTRODUCAO

Na elaboracdo do projeto de terraplenagem foi respeitado o tragcado proposta pelo ente

publico, adequando-o as necessidades técnicas, conforme informacdes topograficas coletadas no

local.

1.2 NOTAS DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

Para a definicdo dos servicos de terraplenagem das vias e a perfeita locacdo da obra, foram

elaboradas as planilhas com as notas de servico, tendo por objetivo fornecer os elementos

necessarios ao bom desenvolvimento dos trabalhos de campo.

1.3 ESPECIFICACOES TECNICAS

1.3.1 Cortes

Cortes sdo segmentos cuja implantacdo requer escavacao do material constituinte do
terreno natural ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢Ges do projeto.
As operacgdes de cortes compreendem:

i) escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;

ii) transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras;

iii) retirada das camadas de ma qualidade visando ao preparo das fundacGes de aterro. O
volume a ser retirado constard do projeto. Esses materiais serdo transportados para
locais previamente indicados, de modo que ndo causem transtorno a obra, em carater
temporario ou definitivo.

a) Equipamento

A escavacdo de cortes sera executada mediante a utilizagdo racional de equipamento
adequado, que possibilite a execucdo dos servicos sob as condi¢des especificadas e
produtividade requerida.

Serdo empregadas motoniveladoras.

b) Execug¢do
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i) A escavagdo de cortes subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos ao
executante e constante nas notas de servico elaboradas em conformidade com o
projeto.

ii) A escavacdo sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

iii) O desenvolvimento da escavacdo se processard mediante a previsdao da utilizacdo
adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados,
para constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificacdo e caracterizagdo
efetuada nos cortes sejam compativeis com as especificacbes de execucdo dos
aterros, em conformidade com o projeto.

iv) Quando, no nivel da plataforma dos cortes, for verificada ocorréncia de solos com
expansao maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou matéria organica, promover-
se-a4 rebaixamento adequado, procedendo-se a execucdo de novas camadas
constituidas de materiais selecionados, conforme estabelecido em projeto ou
determinado pela fiscalizacdo.

c) Controle

O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanicamente de forma a
alcancgar-se a conformacao da secdo transversal do projeto, admitido as seguintes tolerancias:

i) Variacdo de altura maxima de 0,10 m para o eixo e bordos;
ii) Variacdo maxima de largura de mais 0,20 m para cada semi-plataforma, ndo se
admitindo a variagdao para menos.

1.3.2 Aterros

1.3.2.1 Descrigéio

Aterros sdo depodsitos de materiais, no interior dos limites das se¢Oes de projeto, que
definem o corpo do terrapleno. Os materiais podem ser provenientes de cortes e/ou
empréstimos.

As operacOes de aterro compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacao,
conveniente umedecimento ou aeragao, e compactagao dos materiais.

1.3.2.2 Materiais

Os materiais para os aterros provirdo de empréstimos e de cortes existentes no
projeto. Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas.
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Na execucao do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC<2%), quando compactados com energia do método DNER-ME
47/64.

A camada final dos aterros devera ser constituida de solos selecionados na fase de
projeto, dentre os melhores disponiveis, ndo sendo permitido o uso de solos com expansado
maior que 2%.

1.3.2.3 Equipamento

O equipamento deverd ser aquele capaz de executar os servigos sob as condi¢Oes
especificadas e a produtividade requerida, e podera compreender basicamente, as seguintes
unidades:

i) Tratores de esteiras;

ii) Moto-niveladoras;

iii) Caminhdes tanque irrigadores; e
iv) Rolos compactadores.

1.3.2.4 Execugtio

i) A execugdo dos aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos a
construtora e constantes das notas de servico elaboradas de conformidade com o
projeto.

ii) No caso de aterros de pequenas alturas assentes sobre vias existentes, devera ser
executada a escarificacdo do leito da mesma, na profundidade de 0,15m.

iii) O langamento do material para a construgao dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da segdo transversal e em extensdes tais que permitam
seu umedecimento, ou aeracao, e compactacao, de acordo com o previsto nestas
especificacOes gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada
nado devera ultrapassar 0,30m e, para as camadas finais, essa espessura ndo devera
ultrapassar 0,20m. O material espalhado sera homogeneizado com uso combinado de
grade de disco e motoniveladora. Esta operacdo prosseguird até que o material se
apresente visualmente homogéneo e isento de grumos ou torrdes.

iv) Nas camadas finais o teor de umidade dos materiais utilizados, para efeito de
compactacdo, devera estar situado no intervalo que garanta um ISC minimo igual ao
ISC obtido com o material no ensaio do método DNER-ME 49/64. Caso o teor de
umidade se apresente fora dos limites estabelecidos, proceder-se-a ao umedecimento
da camada se demasiadamente seca, ou a escarificacdo e aeracao, se excessivamente
umida. Concluida a corre¢do da umidade a camada sera conformada pela a¢do da
motoniveladora e, em seguida, liberada para compactacdo.
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2 PROJETO DE PAVIMENTACAO
2.1 INTRODUCAO

O projeto de pavimentacdo elaborado tem por objetivo o dimensionamento das camadas
do pavimento das vias.

No dimensionamento do pavimento, os dados foram estimados fazendo uso de valores
médios para os parametros geotécnicos e de trafego. A espessura do pavimento podera sofrer
alteracdes, dependendo dos resultados obtidos pelos ensaios que serdo posteriormente
executados.

- Dados Geotécnicos

Subleito resistente => ISC de projeto = 9,04% (Obs. Se o valor do CBR do subleito for
menor deve-se trocar ou misturar o solo com material de melhor qualidade até atingir no
minimo 9%)

- Dados de Trafego
Volume de trafego => N = 9,5 x10*

2.2 PROJETO DE PAVIMENTACZ\O PARA AS VIAS
2.2.1 Pavimento Asfaltico

O método elaborado pelo Eng. Murilo Lopes de Souza, tem sua fundamentacdo nas
caracteristicas de suporte do subleito, nos materiais que constituem a estrutura do pavimento, e
no numero "N", para um eixo padrao de 8,2tf, durante a vida Gtil de projeto.

Neste método, a estrutura do pavimento é concebida para proteger o subleito quanto a
ruptura por cisalhamento ou por acimulo de deformacgGes permanentes.

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes dos pavimentos é
medida pelo ensaio de indice de Suporte Califérnia (ISC), também conhecido por Califérnia Bearing
Ratio (CBR), em corpos de prova indeformados ou moldados em laboratério para as condi¢des de
massa especifica aparente seca e umidade 6tima.

2.2.1.1 DETERMINAGAO DAS ESPESSURAS DAS CAMADAS DO PAVIMENTO

A determinacdo das espessuras de Ho, Hve Hwm do pavimento, é em funcdo do
nimero N e do CBR da camada que se quer proteger da ruptura:

Hy = 77,67 * N0082 « CBR™05%
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onde:

H; = Espessura total do pavimento por camada granular;

N= Numero acumulado de repeti¢ées do eixo padrao;

CBR= indice da camada a ser protegida da ruptura.

a) Determinagdo do revestimento betuminoso

Para proteger a camada de base dos esforcos impostos pelo trafego e, também,

para evitar a ruptura do préprio revestimento, por esforcos repetidos de tragdo na

flexao, adota-se, em funcao do nimero "N", de acordo com as especificacdes do

método do DNER (1979) as espessuras e tipos de revestimentos:

Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

M <10

10°<N<s5x10°

cx10f<N=10"
107 <N<5x10"

M=5x10

Tratamentos superficiais betuminosos

Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

No método do DNER (1979), a capacidade de suporte dos materiais constituintes do

pavimento é confrontada com uma base granular padrdo, que definird o

comportamento estrutural dos mesmos através de um coeficiente estrutural. O

coeficiente (K), denominado de Equivaléncia Estrutural, determinando as espessuras

das camadas constituintes em funcdo do material padrao:

Componentes do Pavimento Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacdo densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduagdo densa 1,40
Base ou revestimento betumineso por penetracdo 1,20
Camada de base granular 1,00
Solo cimento com resisténcia 3 compressdo a 7 dias, superior a 4,5 MPa 1,70
Idem, com resisténcia & compressdo a 7 dias, entre 4,5 MPa e 2,8 MPa 1,40
Idem, com resisténcia & compressdo a 7 dias, entre 2,8 MPae 2,1 MPa 1,20

Vulcano Solugées LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347

Pagina | 14



CAPIvAR| DE BAVKC

A espessura total minima adotada para as camadas granulares, quando utilizadas, é

de 15 cm.

b) Determinagao das espessuras H,, H,, e H,),.

Para a definicdo das espessuras de base (b), sub-base (h,,) e refor¢o do subleito (h;,)

—quando necessario — sdo adotadas as simbologias da figura abaixo e equacbes que seguem.

R KF;: REVESTIMENTO l = H:en
B Kg BASE Hn
h K SUB-BASE Hm
20
hn Kret REFORGO DO SUBLEITO
R*Kp + B *Kpg = Hyo
R+Kp+Bx*Kg+hyy*Ks > Hp,
R*KR+B*KB+h20*KS+hn*Kref > Hm
onde:

R - Espessura do revestimento;

Kp - Coeficiente de equivaléncia estrutural do pavimento;

B - Espessura da base;

Kp - Coeficiente de equivaléncia estrutural da base;

H,, - Espessura de pavimento necessaria para proteger a sub-base;

h,, - Espessura da sub-base;

K - Coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base;

H, - Espessura de pavimento necessdaria para proteger o reforco do subleito;
K. - Coeficiente de equivaléncia estrutural do reforgo de subleito;

h,, - Espessura do reforco do subleito;
H,, - Espessura total de pavimento necessaria para proteger o subleito.

Para CBR de sub-base maior ou igual a 40% e para N < 5x10° faz-se substituicdo no

dimensionamento de H,, por H,, * 0,80 e quando N>5x107 altera-se H,, por Hy, *

Mesmo que o CBR da camada de sub-base seja superior a 20%, a espessura

necessaria para protegé-la é determinada adotando percentual igual a 20%

2.2.1.2 CALCULO DAS ESPESSURAS DAS CAMADAS DO PAVIMENTO
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Dados pavimento:

Revestimento de concreto betuminoso;
Ky -2,00;

B - Base granular;

Kg - 1,20;

h,o - Sub-base;

Ks - 1,00;

Para H, = H,, onde CBRsygLEiTo = 9,04%

Hy = 77,67 * N0082 « CBR™05%8
0,0482
H, = 77,67 * (1,15x10°) *6,07059%  H, = 40,8cm

Para CBRSUB—BASE = 20%, tem-se:

Hyo = 77,67 * N%0*82 « CBR~0598
0,0482
Hyo = 77,67 * (1,15x10°%) % 20,0705 ~ [, =254~ H, = 26cm

R*Kp+ B *xKg = Hj
5x2,00+B%1,20= 26—~12B=16—-B =15cm

Com H, = 53cm e R = 5cm, tem-se:

R*KR+B*KB+h20*KSZ Ht
5% 2,00 + 15 1,20 + hyo * 1,00 = 40,8 — hyy = 12,8¢cm — hyg = 25¢cm

Desta forma, serd confeccionada estrutura do pavimento com as seguintes espessuras:
Revestimento - CBUQ com espessura de 5cm;

Base - granular com espessura de 15cm;
Sub-base - granular com espessura de 25cm;

2.3 ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.3.1 Regularizacdo do Sub-Leito

2.3.1.1

Generalidades

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e escarificacdo do subleito das vias a

pavimentar, tomando-se por concluida a terraplenagem.

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito, quando necessario,

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20cm de
espessura. O que exceder de 20cm sera considerado como terraplenagem. Serd executada de
acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.
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A regularizacdo é uma operacdo que serd executada prévia e isoladamente da
construgao de outra camada do pavimento.

2.3.1.2 Materiais
Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do proprio subleito.

2.3.1.3 Equipamentos

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da regularizagao:
i) motoniveladora;
ii) carro-tanque distribuidor de agua;
iii) rolos compactadores tipo pneumatico e liso.

2.3.1.4 Execuc¢do

Apds a execucdo de cortes e adicdo de material necessdrio para atingir o greide de
projeto, proceder-se-a a uma escarificacdo geral na profundidade de 20cm, seguida de
pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento.

2.3.2 Sub-base
2.3.2.1 Generalidades

A camada de sub-base é granular, composta por agregados graudos, britados.

2.3.2.2 Materiais

Os agregados utilizados nas camadas de sub-base deverao ser constituidos de fragmentos
duros, limpos e duraveis, livre de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil
desintegracdo, e de outras substancias prejudiciais.

Deverao apresentar ainda:

i) Perdasiguais ou inferiores a 20%, quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com

sulfato de sddio.
ii) Porcentagem de desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles (método DNER-ME-
35/64), ndo devera ser superior a 55%.

2.3.2.2.1 Execucao
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A execuc¢do da camada de sub-base sera efetuada na pista, na largura total desejada. A
espessura da camada individual acabada devera estar de acordo com o especificado no
dimensionamento e detalhamento do pavimento.

Na execucdo da camada de agregado graudo, devem ser observadas as seguintes
recomendagdes:

i) Aoperagao de carga deverd ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a utilizagdo

de agregados lamelares ou com excesso de finos.

i) O espalhamento devera ser feito diretamente dos caminhdes basculantes, em
espessura mais uniforme possivel e que possibilite, apds a compactacdo, a obtencdo
da espessura desejada, seguido da conformacdo com motoniveladora ou trator de
esteiras.

iii) Deverdo ser removidos os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo,
visiveis na superficie.

iv) A compactacdo da camada serd realizada com rolo liso vibratorio, devendo prosseguir
até se obter um bom entrosamento dos agregados componentes da camada de bica
corrida, o rolo deverd recobrir ao menos a metade da faixa compactada na passada
anterior. Nos trechos em tangente, a compactacao deve sempre partir dos bordos
para o eixo e nas curvas do bordo interno para o externo.

v) Para a obtencdo da espessura desejada, ndo sera admitida a complementacdo da
camada pela adicdo superficial de agregados graudos, devendo esta espessura ser
compativel com o diametro maximo do agregado graudo. Excepcionalmente, admitir-
se-d4 aumento na espessura do material de bloqueio, para obter-se a espessura da
camada de bica corrida desejada.

2.3.3 Base

Sobre a sub-base compactada, sera executada uma base, que servird de camada com indice
de suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactacdo devera ser com rolo
vibratdrio liso e pneumatico de pressdo regular até atingir a maxima densificacdo. A liberacdo da
pista sera feita com a aprovacao da topografia, e para controle tecnolégico devera ser utilizada a
viga Benkelman no controle da deflexao. Deve ainda ser efetuado ainda o controle da umidade,
granulometria, espessura e grau de compactacdo pela equipe técnica da construtora. Adotada
densidade de transporte da base para dimensionamento igual a 2,40 conforme indicagdo do DNIT.

2.3.4 Imprimagao

E a impermeabilizacdo da base com emulsdo asfaltica para imprimac3o, aplicado a uma
taxa de 1,3 |/m?, de acordo com a textura da base, devendo ser aplicado com caminh&o espargidor
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com barra de distribuicdo acionada a uma pressao constante por motor.

A imprimacao so sera executada apds a liberagdo pelo laboratério e devidamente varrida
por processo mecanico (especificacdo DNIT).

Para o controle tecnoldgico da imprimacao é realizado o ensaio do método da bandeja que
controla a taxa de aplica¢do do ligante. Este ensaio é realizado a cada 100 m na faixa de aplicacdo.

2.3.5 Pintura de Ligacdo

A aplicacdo da emulsdo asfaltica RR-2C servira para a perfeita ligacdo entre a base
imprimada e o revestimento asfaltico.

Antes de receber a pintura de ligagdao a base imprimada deve ser varrida mecanicamente
de modo a eliminar materiais presentes. A taxa de aplicacdo ser igual ou superior a 0,6 I/m?2.
(Especificagdo do DNIT).

Para o controle tecnoldgico da pintura de ligacdo é realizado o ensaio do método da
bandeja que controla a taxa de aplicagao do ligante. Este ensaio é realizado a cada 100m na faixa
de aplicagado.

2.3.6 Revestimento Asfaltico

A mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados minerais graduados (brita,
areia e filler) e material asfaltico (Faixa “C” conforme especificacdo do DNIT) sera obtido em usina
gravimeétrica ou do tipo Drumm — Mixter tipo contra fluxo, filtro de manga e misturador externo e
tem por finalidade dar conforto, seguranca aos motoristas e proteger a base contra a acdo de
intempéries.

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos da Faixa C do DNIT
(Norma DNIT 031/2004 - ES) no que diz respeito & granulometria e ao percentual de ligante asfa
Itico.

Devera ser realizado durante a execucdo do revestimento asfaltico, o Controle Tecnoldgico,
de acordo com as recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servico (ES)” e normas DNIT.
E ainda, deverd ser apresentado Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, juntamente com
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos.

O transporte do material se fara em caminh&es basculantes enlonados a fim de manter a
temperatura da massa asfaltica.

O espalhamento na pista se dara com a utilizacdo de vibro-acabadora de esteiras que
devem possuir mesa vibratdria com sistema de aquecimento.

A compactacdo serd com rolo de pneus auto propelidos, de pressdo varidvel e de
capacidade minima de 20 toneladas, e com rolo de chapa tandem de dois tambores, peso minimo
de seis toneladas ou preferencialmente com rolo de chapa de dois tambores vibratdrios. A rolagem
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se iniciara imediatamente apds o espalhamento da massa asfaltica.

Ndo devera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos ou com temperaturas
inferiores a 10°C. Também ndo sera permitido o lancamento de massa asfaltica com temperatura
inferior a 110°C.

2.4 SINALIZACAO

2.4.1 Sinalizacdo de Obras

A Sinalizacdo das Obras devera ser fundamentada no Manual de Sinalizagdo de Obras
e Emergéncias do DNIT, publicacdo esta voltada especificamente para obras rodoviarias onde
estdo sendo executados pavimentos novos, restauragao de pavimentos antigos, reparos em
situacOes de emergéncia e obras de arte.

A Sinalizacdo das Obras da rua visa a seguranca do usudrio e do pessoal da obra,
guando em servico, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como,
Dispositivos de Canalizacdo e Seguranca.

A sinalizacdo das obras, a qual tera custos de responsabilidade da contratada, sera
constituida basicamente por:

i) Placas;

ii) Cones de borracha e plasticos;
iii) Dispositivos de luz intermitente;
iv) Bandeiras.

2.4.2 Sinalizacdo Viaria Vertical

As placas para sinalizacdo vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir
sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usudrios da via. Os sinais serao
colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,25m do bordo e fixadas a uma altura
de 2,10m em relacdo a ele, respeitando a largura minima da faixa livre para passagem de
pedrestes conforme NBR 9050/2015.

2.4.2.1 Materiais

O material a ser utilizado na confeccdo das placas serd a chapa de acgo zincado,
conforme especificagdes da NBR 11904 - Placas de ago para sinalizagdo viaria. As placas serao
pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna. Para a
refletorizacao, sao utilizados:

i) Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
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ii) Simbolo fosco sobre fundo em material refletivo;
iii) Simbolo e fundo em material refletivo.

Os suportes e tubos de fixacdo das placas serdo metalicos, com galvanizacdo externa
interna.

2.4.2.1.1 Chapas

i) e Chapade acozincado n® 16;

ii) Chapa de aluminio, na espessura minima de 1,50mm;

iii) As pecas terdo superficie posterior preparada com tinta preta fosca;

iv) Chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficies que ira receber a
mensagem preparada com “primer”;

v) As chapas para placas semi refletivas terdo a superficie que ird receber a mensagem
pintada na cor especifica do tipo da placa.

2.4.2.1.2 Pelicula
A pelicula refletiva deve ser constituida de microesferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a

proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e visibilidade sem
alteracOes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

2.4.2.2 Posicionamento na Via

O posicionamento das placas de sinalizacdo, consiste em fixacdo ao lado direito da via
no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar.

2.4.2.3 Garantia

i) Chapade aco: 5 anos;
ii) Pelicula refletiva: 7 anos;

2.4.3 Sinalizacdo Vidria Horizontal

A sinalizacdo horizontal é estabelecida por meio de marcagbes ou de dispositivos
auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades basicas canalizar os fluxos de
trafego, suplementar a sinalizacdo vertical, principalmente de regulamentacdo e de
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adverténcia, em alguns casos, servir como meio de regulamentacdo (proibicdo).

As linhas longitudinais tém a fung¢do de definir os limites da pista de rolamento e a de

orientar a trajetodria dos veiculos. S3o classificadas em:

Linhas demarcadoras de faixas de trafego;
Linhas de proibicdo de ultrapassagem;
Linhas de proibicdo de mudanca de faixa;
Linhas de borda de pista;

Linhas de canalizacdo.

2.4.3.1 Materiais

A tinta de sinalizacdo horizontal é do tipo refletiva acrilica para uma dura¢do minima

de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem
retrorrefletorizacdo devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.

2.4.3.2 Execucdo da sinalizagdo

v)

Para a aplicacdo de sinalizagdo em superficie com revestimento asfaltico, deve ser
respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, dleos, graxas ou qualquer
outro material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizagcdo ao pavimento;

Deve ser feita a pré-marcag¢do acordo com o projeto;

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar maxima de 90%;

E quando a temperatura da superficie da via estiver entre 52 C e 402 C.
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3.1

3.2

DRENAGEM PLUVIAL

DESCRICAO DA BACIA DE CONTRIBUICAO

A adrea em estudo, segmento da Rua Maria Frontina de Aguiar, esta em local
caracterizado pela presenca de apenas um plano de escoamento dos volumes de dgua
precipitados sendo que converge para a estaca 6 + 18,00m.

A planta com a delimitacdo das sub-bacias de contribuicdo esta apresentada na se¢do
pecas graficas.

DETERMINAGAO DE VOLUME DE AGUAS PLUVIAIS

A obtencdo das vazbes de projeto, para as configura¢des abordadas acima, foram
determinadas empregando suas respectivas dreas em associacdo com a intensidade
pluviométrica no municipio de Tubardo/SC fornecida pelo Engenheiro Agronomo e Doutor
em Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental Alvaro Back no livro Chuvas Intensas e Chuva
de Projeto de Drenagem Superficial no Estado de Santa Catarina elaborado em parceria com
a Epagri, onde este apresenta a equacgao geral de cdlculo e tabela com indicadores especificos
para estacdo pluviométrica instalada na regidao geografica abordada.

- KsxTM
RN CIWAT

Onde:
i = intensidade média mdxima de chuva, em mm/h;

T = periodo de retorno, em anos;
t = duragdo da chuva, em minutos;

K,m,b,n = pardmetros da equagdo determinados para cada local.

Assim, com as informacgGes acima e adotando periodo de retorno determinado pela
NBR 10844/1989 de T=5 ano e duracdo da precipitagdo t=5 minutos foi estabelecido a
intensidade e as vazdes de projeto:

889,50 x 50200
"7 (5 +897)07%0
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i =193,78mm/h
3.3 TEMPO DE CONCENTRACAO

Para o calculo do tempo de concentracao foi utilizada a férmula de Kirpich modificada
para a realidade brasileira, conforme estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas

Rodoviarias-DNER, ou seja:
13 0,385
Tc=095%|—
Onde:

Tc = tempo de concentragdo;
L = comprimento do talvegue principal;

H = desnivel entre o ponto mais alto do talvegue e o local da obra.

O tempo de concentragdo minimo adotado foi de 10 minutos.

3.4 TEMPO DE RECORRENCIA

O tempo de recorréncia foi fixado em func¢do do risco no caso de colapso da obra, e
dos prejuizos ou da repercussdo econdmica que podera causar. No dimensionamento dos

emissarios que escoam as aguas precipitadas na bacia foi adotado um tempo de recorréncia
de 10 anos.

3.5 COEFICIENTE DE ESCOAMENTO

O coeficiente de escoamento (C), foi fixado levando em conta o grau de urbanizacdo
da area definida em projeto.
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Tabela — Coeficiente de Runoff (C)

Pavimentos asfalticos C=070a095
Pavimentos de blocos intertravados de concreto C=070a02385
Revestimento de macadame betuminoso C=0.65a030
Passeios de concreto C=070a02385
Paver C=070a0285
Areas com gramineas C=013a017
Solos arenosos — plano — max. de 2% de declividade C=0.05a0.10
Solos arenosos — médio — de 2% a 7% de declividade C=010a0.15
Solos arenosos — ingreme — mais que 7% de declividade JC=015a020
Solos argilosos — plano — max. de 2% de declividade C=013a017
Solos argilosos — médio — de 2% a 7% de declividade C=017a022
Solos argilosos — ingreme — mais que 7% de declividade C=022a035
Areas com arvores de folhagem permanente em terreno com declividade variada C=025a050
Telhados perfeitos sem fuga C=0.70a0095

Fonte: ASCE(1977), Villela e Mattos(1980), Apud Kibler(1982) e DNER(1990)

3.6 VAZOES DE PROJETO

A metodologia de cdlculo hidrolégico para determinagao das vazoes de projeto sera
definida em funcdo das areas das bacias hidrograficas, conforme metodologia proposta no
Manual de Drenagem Rodovidria do DER.

e Método Racional

Onde:
Q = vazédo (m3/s)

C = coeficiente de escoamento
| = intensidade de precipitagdo (mm/h)

A = drea da bacia (ha)

3.7 EXECUGAO DOS ELEMENTOS — REDE E CAIXAS

A drenagem das aguas pluviais no sentido longitudinal sera com tubos de diametros
de 40 e 50cm sendo que essa rede é direcionada para a travessia transversal que sera

Vulcano Solugbes LTDA - vulcanosolucoes@gmail.com - 48 999 456 347
Pagina | 26



CAPIvAR| DE BAVKC

executada no término da presente obra em vala existente. As travessias transversais, ligando
as caixas coletoras serdao feitas com tubos de didmetro de 30cm. Extensdes, diametros,
declividades, profundidades e sentido de escoamento estdo contidos na planta e planilha de
dimensionamento.

O fundo das valas de drenagem devem ser dividamente apiloada anteriormente a
instalacdo dos tubos de concreto.

O reaterro devera ser executado logo apds o assentamento dos tubos. Neste processo
a compactac¢ado do material sera feita em camadas com altura maxima de 20cm.

A implantacdo das redes de drenagem obrigatériamente serdo feitas de jusante a
montante para que ndo ocorra represamento de dgua precipitada ou obtrugdo dos tubos com
solo.

Todos os problemas que possam surgir com as redes de abastecimento de agua,
energia, dados, telefonia e gas, serdo de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a
esta a devida correcao.

3.7.1 Confecgdo de Caixas Coletoras e Ligacao

As caixas coletoras do tipo grelha de concreto serdo executadas em blocos de
concreto. As caixas receberao tampas em grelha conforme especificagao em projeto.

A laje de fundo da caixa devera ser em concreto com resisténcia minima de 15 Mpa.

Ndo poderdo existir irregularidades e furos nas paredes e fundo das caixas a fim de
evitar que solo possa infiltrar no elemento e criar afundamento no entorno da caixa.
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DISPOSICOES GERAIS

A contratada devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela contratante. A placa de obra referente as informacGes da obra deve ser
afixada em local visivel e de destaque e também deve ndo ser menor que a maior placa de
obra.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Nos
projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as ultimas.

Todos os servicos deverdo ter a aprovagao previa da fiscalizacdo, no que concerne as
fases de execucdo do projeto.

A contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que executar, de acordo com as especificacdes técnicas, sendo também responsavel
pelos danos decorrentes da ma execucdo dos servicos. A boa qualidade dos materiais,
servicos e instalacOes a cargo da contratada, determinados através das verificagdes, ensaios
e provas aconselhdveis para cada caso, serdo condigdes prévias e indispensaveis para o
recebimento dos mesmos.

A obra sera fiscalizada por profissional designado pela contratante. Cabe a contratada
facilitar o acesso as informagdes necessarias ao bom e completo desempenho da fiscalizagao.

Cabe a contratante, através de profissional designado, dirimir quaisquer duvidas do
presente memorial descritivo, bem como de todo o projeto executivo.
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ITEM FONTES
PLANILHA ORCAMENTARIA 1 Recurso Repasse Convénio RS -
2 Contra Partida Prefeitura RS -
MUNICIPIO: Capivari de Baixo/SC Total do Projeto RS 161.687,51
PROJETO: Pavimentacdo Rua Maria Frontina da Silva
= CUSTO A
ITEM REF c6DIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. A BDI (%) PRECO UNITARIO PRECO DO SERVICO
UNITARIO
1 SINALIZACAO INSTITUCIONAL RS 746,64
1.1 Sicro 5212553 Placa de obra em chapa metalica adesivada m? 2,88 RS 212,43 22,04% RS 259,25 RS 746,64
2 TERRAPLENAGEM RS 679,46
21 Sicro 5501927 Escavagé?, carga e.tra~nsporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200, em via pavimentada com m? 127 RS 610 22,04% RS 744 RS 9,45
escavadeira e caminhdo basculante
= - 2 — - -
22 Sicro 5502172 Escavaga?, carga e.tra~nsporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000, em via pavimentada com m? 95,99 RS 572 2204% RS 698 RS 670,01
escavadeira e caminhdo basculante
3 PAVIMENTACAO RS 128.977,10
3.1 Sicro 4011209 Regularizagdo de subleito m? 812,94 RS 0,83 22,04% RS 1,01 RS 821,07
3.2 Sicro 4011279  Sub-base de macadame seco m? 203,24 RS 107,04 22,04% RS 130,63 RS 26.549,24
3.3 Sicro 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada, com d=1,6 e DMT=11km tkm 3.577,02 RS 0,54 22,04% RS 0,66 RS 2.360,83
3.4 Sicro 4011276 Base de brita graduada m? 121,94 RS 126,55 22,04% RS 154,44 RS 18.832,41
3.5 Sicro 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada, com d=1,7 e DMT=11km tkm 2.280,28 RS 0,54 22,04% RS 0,66 RS 1.504,98
3.6 Sicro 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 812,94 RS 0,34 22,04% RS 0,41 RS 333,31
3.7  Sinapi-I 41904 Emulsdo asfaltica para imprimacdo t 1,06 RS 3.526,08 12,18% RS 3.955,56 RS 4.192,89
3.8 Sicro 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia pavimentada, DMT=329km  tkm 348,74 RS 1,34 22,04% RS 1,64 RS 571,93
3.9 Sicro 4011354 Pintura de ligagdo - emulsdo com polimeros m? 831,44 RS 0,23 22,04% RS 0,28 RS 232,80
3.10 Sinapi-I 41903 Emulsdo asfaltica RR-2C para uso em pavimentagdo asfaltica kg 374,15 RS 4,18 12,18% RS 4,69 RS 1.754,76
3.11  Sicro 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia pavimentada, DMT=330km  tkm 123,47 RS 1,34 22,04% RS 1,64 RS 202,49
3.12  Sinapi 95995 Concreto betuminoso a quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive carga e transporte m?3 41,95 RS 1.273,95 22,04% RS 1.554,73 RS 65.220,92
3.13  Sicro 5914612 Transporte de mistura betuminosa em caminhdo cagamba, com d=2,5 e DMT = 54km tkm 5.663,25 RS 0,93 22,04% RS 1,13 RS 6.399,47
4 DRENAGEM RS 27.410,40
4.1 Sicro 4805757 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 180,13 RS 501 22,04% RS 6,11 RS 1.100,59
4.2 Sicro 4815671 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m?3 135,06 RS 14,62 22,04% RS 17,84 RS 2.409,47
4.3 Sicro 2003849 Fornecimento e lancamento de brita n21 - espessura 10cm sob tubos m?3 12,42 RS 54,78 22,04% RS 66,35 RS 830,28
4.4 Sinapi-I 37450 Tubo concreto simples PS1 DN 300mm para dguas pluviais m 12,00 RS 28,09 12,18% RS 31,51 RS 378,12
4.5  Sinapi-I 37451 Tubo concreto simples PS1 DN 400mm para dguas pluviais m 130,00 RS 39,22 12,18% RS 44,00 RS 5.720,00
4.6 Sinapi 92808 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, DN 300mm m 12,00 RS 37,49 22,04% RS 45,75 RS 549,00
4.7 Sinapi 92809 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, DN 400mm m 130,00 RS 48,11 22,04% RS 58,71 RS 7.632,30
4.8 Sicro 2003628 Boca de lobo simples - grelha de concreto BLSG 02 (conforme modelo gréafico Dnit) un 6,00 RS 892,35 22,04% RS 1.089,02 RS 6.534,12
4.9 Sicro 2003646 Caixa de ligacdo e passagem (conforme modelo grafico Dnit) - CLP 01 un 2,00 RS 924,50 22,04% RS 1.128,26 RS 2.256,52
5 SINALIZACAO VIARIA RS 3.873,91
5.1 Sicro 5213401 Sinalizagdo horizontal - tinta base acrilica (cores amarela ou branca) m? 9,25 RS 32,20 22,04% RS 39,30 RS 363,53
59 Sicro 5213444 iP::laa::a;eéiulamentagao em aco, R1, lado de 0,248m - pelicula retrorrefletiva - fornecimento e un 2,00 RS 21261 2204% RS 25047 RS 518,94
53 Sicro 5213855 Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e un 2,00 RS 28640 22,04% RS 34952 RS 699,04

implantacdo




ITEM FONTES

PLANILHA ORCAMENTARIA 1 Recurso Repasse Convénio RS -
2 Contra Partida Prefeitura RS -
MUNICIPIO: Capivari de Baixo/SC Total do Projeto RS 161.687,51
PROJETO: Pavimentacdo Rua Maria Frontina da Silva
~ CUSTO ;

ITEM  REF c6DIGO DISCRIMINAGCAO UNID. QUANT. UNITARIO BDI (%) PRECO UNITARIO PRECO DO SERVICO
5.4 Sicro 5213464 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60m - pelicula retrorrefletiva - fornecimento e implantagdo un 2,00 RS 225,95 22,04% RS 275,75 RS 551,50
55 Sicro 5213863 Suport~e metélic? galvaniza:do para placa de adverténcia ou regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - un 2,00 RS 34546 22,04% RS 42160 RS 84320

fornecimento e implantacgdo
5.6  Sinapi-I 34723 Placa de aco esmaltada para identificagdo de rua, conforme projeto m? 0,72 RS 519,75 22,04% RS 634,30 RS 456,70
57  Sinapi-| 21012 .Suporte m~etélico galvanizado para placa de identificagdo de rua, conforme projeto - fornecimento e m 6,00 RS 6023 22,04% RS 73,50 RS 441,00
implantacgdo
cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos TOTAL DA OBRA R$ 161.687,51
CONTRATO: REFERENCIA: Sicro out/2021, Sinapi fev/2022 Onerado
NOME: RENATO BRISTOT BDI: 22,04% Servigos 12,18% Materiais
CREA/SC: 118.044-2 DATA: 11/abr/22 DATA BASE: abr/22

NOTA: Encargos sociais utilizados neste orcamento sdo aqueles aplicados no Sinapi ART:




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO E CARACTERISTICAS DA OBRA:

Pavimentag¢do Rua Maria Frontina da Silva FOLHA:
PERIODO
N — — — — = TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
TOTAL DO ITEM (R$)
RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1 SINALIZAGAO INSTITUCIONAL RS 746,64 RS 746,64 100,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%6 RS - 0,00% RS 746,64 100%
2 TERRAPLENAGEM RS 679,46 RS 407,68 60,00% RS 203,84 30,00% RS 67,95 10,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS 679,46 100%
3 PAVIMENTAGAO RS  128.977,10 RS - 0,00% RS - 0,00% RS 32.244,28 25,00% RS 77.386,26 60,00% RS 19.346,57 15,00% RS  128.977,10 100%
4 DRENAGEM RS 27.410,40 RS - 0,00% RS 19.187,28 70,00% RS 6.852,60 25,00% RS - 0,00% RS 1.370,52  5,00% RS 27.410,40 100%
5 SINALIZAGAO VIARIA RS 3.873,91 RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,006 RS 3.873,91 100,00% RS 3.873,91 100%
TOTAL NO MES (SIMPLES) RS 161.687,51 RS 1.154,32 0,71% RS 19.391,12 11,99% RS 39.164,82 24,22% RS 77.386,26 47,86% RS 24.591,00 15,21% RS 161.687,51 100%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) RS 1.154,32 0,71% RS 20.545,43 12,71% RS 59.710,26 36,93% RS 137.096,52 84,79% RS 161.687,51 100,00%

NOME: RENATO BRISTOT

DATA: 11/abr/22

DATA: 11/abr/22




Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor

‘Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC

Numero do Contrato

Empreendimento

‘F’avimentagéo asfaltica na Rua Maria Frontina da Silva

Localizagao

‘Trés de Maio

Programa

TIPO DE OBRA

‘ Construgao de Rodovias e Ferrovias

v

COMPOSICAO - BDI para Construcao de Rodovias e Ferrovias

Justificativas e Observagoes:

R . __ |PERCENTUAIS MINIMOS E MAXIMOS
ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 3,80% OK 3,80% 4,67%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,55% OK 0,32% 0,74%
3 |RIsco R 0,75% OK 0,50% 0,97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% OK 1,02% 1,21%
5 |LUCRO L 7,30% OK 6,64% 8,69%
6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%
6.1 |PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
Aliquota Base de 6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
ISS: célculo: 6.3 |CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [_] M&o-de-obra desonerada
3,00% | 100,00% 64 Iss 1SS 3,00% OK 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% |
Férmula - Acérdao TCU 2.622/2013:
B (1+AC+5+ R(:-_G?)(l +DF)(1+1L) —4 BDI 22,04% oKI

Obs': Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Declaragao do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislagdo tributaria municipal, que a aliquota do ISS
09 de abril de 2022 & de 3% e a sua base de calculo é de 100% sobre o valor total do
Data orcamento.
Responsavel Técnico pela Composigdo do BDI Responsavel indicado pelo Tomador
Nome: Renato Isoppo Bristot Nome:
Registro: Crea/SC 118044-2 Cargo:
ART/RRT: CPF:




Composigao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor

‘Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC

Numero do Contrato

Empreendimento

‘Pavimentaqéo asfaltica na Rua Maria Frontina da Silva

Localizagao

‘Trés de Maio

Programa

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

v

COMPOSICAO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Férmula - Acérdao TCU 2.622/2013:

BDI =

(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) i
1-n

BDI

12,18%

OK!

ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO 1:&:’?;;;" 3:'\,?;;('?32)"

1 | ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 2,50% OK 1,50% 4,49%

2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,35% OK 0,30% 0,82%

3 |RISCO R 0,70% OK 0,56% 0,89%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% OK 0,85% 1,11%

5 |LUCRO L 3,50% OK 3,50% 6,22%

6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 3,65% OK 3,65% 8,65%

61 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

Aliquota | Base de 6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

ISS: calculo: 6.3 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,000/0 0,000/0 D M&o-de-obra desonerada
0,00% 100,00% 64 1SS 1SS 0,00% 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 11,10% a 16,80% |

Obs': Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Eu, responsavel técnico pelo orgamento, declaro para os devidos fins, que a opgao pela oneragao sobre a folha de pagamento é mais adequada para a
administragao publica.

Declaragdo do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislagao tributaria municipal, que a aliquota do
09 de abril de 2022 ISS é de 0% e a sua base de calculo é de 100% sobre o valor total do
Data orgamento.
Responsavel Técnico pela Composigao do BDI Responsavel indicado pelo Tomador
Nome: Renato Isoppo Bristot Nome:
Registro: Crea/SC 118044-2 Cargo:
ART/RRT: CPF:
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Jazida de CBUQ (em Igara/SC) a Rua Horacio Inocéncio de Aguiar (em Capivari de Baixo/SC) --- Percurso = 54km
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Jazida de base e sub-base (em Tubar&o/SC) & Rua Horacio Inocéncio de Aguiar (em Capivari de Baixo/SC) --- Percurso = 11km
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MUNICIPIO: Capivari de Baixo/SC

PROJETO: Pavimenta¢do Rua Maria Frontina da Silva

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAGAO

Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) Largura(m) Espes.(m) Dens. Quant. Unidade
TRECHO 1
Estaca Inicial Estaca Final
0 + 0,000 + 18,000
Regularizagdo subleito 138,00 5,00 - - 690,00 m?
Sub-base 138,00 5,00 0,25 - 172,50 m3
Base 138,00 5,00 0,15 - 103,50 m3
Imprimacgao 138,00 5,00 - - 690,00 m?
Pintura de ligagdo 138,00 5,00 - - 690,00 m?
Concreto afaltico usinado a quente 138,00 5,00 0,05 2,50 34,50 m3
ACESSO RUAS Qtd Acesso Area/Acesso
0 + 0,000 + 18,000 122,94
Regularizagdo subleito - - - - 122,94 m?
Sub-base - - 0,25 - 30,74 m3
Base - - 0,15 - 18,44 m3
Imprimacdo - - - - 122,94 m?
Pintura de ligacdo - - - - 122,94 m?
Concreto afaltico usinado a quente - - 0,05 2,50 6,15 m3
LOMBADA
Largura Extensao
Pintura de ligacdo 3,70 5,00 - - 18,50 m?
Concreto afaltico usinado a quente 3,70 5,00 0,07 2,50 1,30 m3
TOTAL
Limpeza pavimento - m?
Regularizagdo subleito 812,94 m?
Sub-base 203,24 m3
Base 121,94 m3
Imprimacgdo 812,94 m?
Pintura de ligacdo 831,44 m?
Concreto afaltico usinado a quente 41,95 m3
NOME: RENATO BRISTOT DATA: 11/abr/22

CREA/SC: 118.044-2



MUNICIPIO: Capivari de Baixo/SC
PROJETO: Pavimenta¢do Rua Maria Frontina da Silva

LOCALIZACAO E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS

TRECHO 1 - ESTACAS 0 + 0,000 a 290 + 4,076

. Localizagcdo Volume . Localizacao Volume
Tipo — - Destino — - DMT
Estaca Inicial Estaca Final (m3) Estaca Inicial Estaca Final (m3)
Corte 0 + 0,000 6 + 18,000 97,26 Aterro 0 + 0,000 6 + 18,000 1,27
Remocgao 0,00 Reposigao 0,00
Corte (m3) 97,26
Aterro com volume de corte da obra (m3) 1,27 300 m
Caixa empréstimo (m?) 0,00
Excesso (Bota Fora) (m3) 95,99 3 km

NOME: RENATO BRISTOT
CREA/SC: 118.044-2

DATA: 11/abr/22



PLANILHA DE CALCULO - GALERIAS PLUVIAIS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL

CONTRATO:

DATA:

abr/22

LOCAL: Rua Maria Frontina da Silva

CONTRATANTE: Municipio de Capivari de Baixo/SC

DADOS DA VIA DADOS DA AREA DADOS DO PROJETO
ESTAQUEAMENTO ESTAQUEAMENTO COTAS COMP. DECLIV. Bacia A IA Q @ tubo @ tubo adot DECLIV. Rh \Y Q COTA SOL. PROFUND.
INICIAL FINAL TRECHO TRECHO Contri. cale
M(m) J(m) (m) (m/m) (ha) (ha)  (m*s)  (mm) (mm) (m/m) (m) (m/s) (m%s) M(m) J(m) M(m) J(m)
Rua Bento Tomaz Balduino
2 + 0,00 4 + 0,00 1 13,550 11,550 40,00 0,050 1 0,0838 0,08 0,018 138 1@ 400 0,0400 0,77 10,54 68,37 11,950 10,350 1,60 1,20
4 + 0,00 6 + 0,00 1 11,550 10,646 40,00 0,023 2 0,1313 0,22 0,046 219 1@ 400 0,0226 0,77 7,92 51,39 10,350 9,446 1,20 1,20
6 + 0,00 6 + 15,00 1 10,646 10,372 15,00 0,018 3 0,1508 0,37 0,079 355 1@ 400 0,0049 0,77 3,70 24,01 9,446 9,372 1,20 1,00
6 + 15,00 1 10,372 10,300 35,00 0,002 - - 0,37 0,079 392 1@ 400 0,0029 0,77 2,85 18,45 9,372 9,270 1,00 1,03
OBSERVACOES:
i(mm/h): 193,78 Declividade min. (m/m): 0,002 Q=C*i*A - VOLUME PRECIPITACAO
n: 0,016 Declividade max. (m/m): 0,040 2y i
0 (em graus): 240 Velocidade min (m/s): 0,75 A= D? = (8" = sin§) V= Ry BxI'M2
0' (em radiano): 4,19 Velocidade max (m/s): 7,00 8 "
h/D: 0,75 Periodo de retorno (anos): 5

C 0,40

" D (1 sin 8)
= — % —
h =7 g




QUANTITATIVOS ESCAVACAO DE VALAS - GALERIAS PLUVIAIS
OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL CONTRATO: DATA: abr/22
LOCAL: Rua Maria Frontina da Silva CONTRATANTE: Municipio de Capivari de Baixo/SC

DIAMETRO COMPRIMENTO  LARGURA ALTURA * AREATUBO VOLUMETUBO ESCAVAGAO REATERRO BASE (m?) LASTRO SEIXO

@ 30 12,00 0,60 1,08 0,11 1,36 7,78 5,70 0,72

@ 40 130,00 0,90 1,30 0,20 25,53 152,10 114,87 11,70

@50

@ 60

@80

@ 100

@120

2@ 60

2380

23100

20120
Caixa coletora 1,50 1,50 1,50 5,76 20,25 14,49 - -
N2 caixas colet. 6

e ligacdo

Até 1,50m 159,88 120,57
1,50 a 3,00m 20,25 14,49 - 12,42
3,00 a 4,50m - -

* profundidade escavacdo para assentamento de tubos + lastro de seixo



char *Pointer Informatica

Data: 02/03/22 Hora: 16:54 Pagina: 1

Tragado Horizontal: eixo

Projeto: Rua Maria Frontina da Silva

Local: Capivari de Baixo

Estaca Descricéo Progressiva Norte Este Cota Azimute

0 PIO 0,000 6.853.646,85| 701.004,20 15,95 12°03'18"
1 20,000 6.853.642,68| 701.023,75 14,98 12°03'18"
1+1,078 PI1 21,078 6.853.642,45| 701.024,81 14,92 8°30'03"
2 40,000 6.853.640,82| 701.043,66 13,67 4°56'48"
3 60,000 6.853.639,09| 701.063,59 12,54 4°56'48"
3+7,037 P12 67,037 6.853.638,49| 701.070,60 12,35 4°48'37"
4 80,000 6.853.637,43| 701.083,52 11,55 4°40'26"
5 100,000 6.853.635,80| 701.103,45 10,98 4°40'26"
5+18,448 PI3 118,448 6.853.634,30| 701.121,84 10,66 7°28'08"
6 120,000 6.853.634,02| 701.123,36 10,63 10°15'49"
6+2,967 P14 122,967 6.853.633,49 701.126,28 10,65 15°43'02"
6+18,000 PI5 138,000 6.853.628,06| 701.140,30 10,37 21°10'15"

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informatica




char *Pointer Informatica Data: 02/03/22 Hora: 16:54 Pagina: 1

Nota de Servigo de Terraplenagem: secao Projeto: Rua Maria Frontina da Silva Local: Capivari de Baixo
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Offset Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset

Estaca [Distancia] Cota Altura [Distancial| Cota |Distancial| Cota % Terreno | Projeto [VermelhaDistancia| Cota %  |Distancia| Cota [Distancia| Cota Altura

0 2,70| 16,020 0,132 2,50| 15,888 2,50| 15,888 -2,48| 15,950| 15,950/ 0,000 2,50| 15,888 -2,48 2,50| 15,888 3,00| 16,221 0,333
1 3,00{ 15,021 0,333 2,50| 14,688 2,50| 14,688 -2,48| 14,976| 14,750 0,226 2,50| 14,688 -2,48 2,50| 14,688 3,00{ 15,021 0,333
1+1,078 3,00| 14,956/ 0,333 2,50 14,623 2,50| 14,623 -2,48| 14,922| 14,685 0,237 2,50 14,623 -2,48 2,50 14,623 3,00| 14,956 0,333
2 3,00{ 13,821 0,333 2,50 13,488 2,50| 13,488 -2,48| 13,670/ 13,550/ 0,120 2,50| 13,488 -2,48 2,50| 13,488 2,86 13,727 0,239
3 3,00 12,720{ 0,333 2,50| 12,387 2,50| 12,387 -2,52| 12,543| 12,450 0,093 2,50| 12,387 -2,52 2,50| 12,387 2,55| 12,355/ -0,032
3+7,037 3,00 12,404/ 0,333 2,50 12,071 2,50| 12,071 -2,48| 12,352| 12,133 0,219 2,50| 12,071 -2,48 2,50| 12,071 2,56| 12,110| 0,039
4 2,65 11,584| 0,097 2,50 11,487 2,50| 11,487 -2,52| 11,549| 11,550( -0,001 2,50| 11,487 -2,52 2,50| 11,487 2,54| 11,516| 0,029
5 2,58| 10,942 0,055 2,50| 10,887 2,50| 10,887 -2,52| 10,978| 10,950 0,028 2,50 10,887 -2,52 2,50| 10,887 2,67| 10,998 0,111
5+18,448 2,53| 10,624 0,017 2,50| 10,607 2,50| 10,607 -2,48| 10,657| 10,669 -0,012 2,50 10,607 -2,48 2,50 10,607 2,63| 10,696/ 0,089
6 2,59 10,642| 0,059 2,50 10,583 2,50/ 10,583 -2,52| 10,627| 10,646 -0,019 2,50 10,583 -2,52 2,50 10,583 2,67| 10,693 0,110
6+2,967 2,70, 10,674 0,136 2,50 10,538 2,50/ 10,538 -2,52( 10,649| 10,601 0,048 2,50 10,538 -2,52 2,50 10,538 2,63| 10,626| 0,088
6+18,00( 2,66/ 10,414/ 0,104 2,50| 10,310 2,50| 10,310 -2,48( 10,372| 10,372 0,000 2,50 10,310 -2,48 2,50 10,310 2,54| 10,335| 0,025

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informatica



char *Pointer Informatica

Data: 02/03/22 Hora: 16:55 Pagina: 1

Estaca+Grade: Perfil

Projeto: Rua Maria Frontina da Silva

Local: Capivari de Baixo

Estaca PNH PNV Norte Este Cota |[Az.Segao| Grade
0 P10 VO 6.853.646,85| 701.004,20 15,95 12°03'18" 15,95
1 6.853.642,68| 701.023,75 14,98 12°03'18" 14,75
1+1,078 PI1 6.853.642,45| 701.024,81 14,92| 8°30'03" 14,69
2 PIV1 6.853.640,82| 701.043,66 13,67| 4°56'48" 13,55
3 PIV2 6.853.639,09| 701.063,59 12,54 4°56'48" 12,45
3+7,037 P12 6.853.638,49| 701.070,60 12,35 4°48'37" 12,13
4 PIV3 6.853.637,43| 701.083,52 11,55 4°40'26" 11,55
5 PIV4 6.853.635,80| 701.103,45 10,98| 4°40'26" 10,95
5+18,448 PI3 6.853.634,30| 701.121,84 10,66| 7°28'08" 10,67
6 6.853.634,02| 701.123,36 10,63| 10°15'49" 10,65
6+2,967 P14 6.853.633,49| 701.126,28 10,65 15°43'02" 10,60
6+18,000 P15 V5 6.853.628,06| 701.140,30 10,37 21°10'15" 10,37

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informatica



char *Pointer Informatica

Data: 02/03/22 Hora: 16:55 Pagina: 1

Volume: Volume

Projeto: Rua Maria Frontina da Silva Local: Capivari de Baixo

Calculo de Volume por Comparagéao de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Area Corte Area Aterro Semi-Dis. Vol.Corte Vol.Aterro
0 0,224 0,000
10,000 18,210 0,000
1 1,597 0,000
0,539 1,827 0,000
1+1,078 1,793 0,000
9,461 26,661 0,000
2 1,025 0,000
10,000 18,540 0,850
3 0,829 0,085
3,519 7,983 0,299
3+7,037 1,440 0,000
6,481 10,370 0,000
4 0,160 0,000
10,000 4,490 0,000
5 0,289 0,000
9,224 3,671 0,083
5+18,448 0,109 0,009
0,776 0,220 0,017
6 0,174 0,013
1,483 0,880 0,019
6+2,967 0,419 0,000
7,517 4,412 0,000
6+18,000 0,168 0,000
Corte Aterro
Areas 8,2270 m? 0,107 m?
Volumes 97,264 m3 1,268 m3

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informatica
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