MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

- Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentagédo Concreto Rigido da Av. Paulo dos Santos Mello até Av. SINAPI - 11/2022 - Santa  24,0% Nao Desonerado:
Nilton Augusto Sachetti-Ligacdo na Ponte Stelio Cascaes Boabaid Catarina Horista: 113,14%
SICRO3 - 07/2022 - Santa Mensalista: 70,92%
Catarina

AMURE

Anuocgia de Muncipon da foguo Sa Laguns

Orgamento Sintético

Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 144.400,59 4,12 %
1.1 CP Préprio ADMINISTRACAQO LOCAL DA OBRA-PAVIMENTACAO unid 1 116.452,09 144.400,59 144.400,59 4,12 %
AMUREL
2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO 20.127,38 0,57 %
2.1 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO unid 1 16.231,76 20.127,38 20.127,38 0,57 %
COMP 114
3 SERVIGCOS PRELIMINARES 19.127,69 0,55 %
3.1 CPU 17102 Préprio PLACA DE OBRA-PADRAO ORGAO FINANCIADOR m? 3 454,48 563,55 1.690,65 0,05 %
3.2 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 5359,84 0,38 0,47 2.519,12 0,07 %
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
3.3 80000 Proprio Remogéo de Cercas de Arame Farpado m 22,52 9,72 12,05 271,36 0,01 %
SIE/SC
34 CPU14843 Proprio Remocéo de meio-fio m 281,79 3,94 4,88 1.375,13 0,04 %
3.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada-Dmt 0,1 tkm 61,15 0,84 1,04 63,59 0,00 %
km
3.6 82100 Proprio REMOGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE m? 2277,5 1,51 1,87 4.258,92 0,12 %
SIE/SC CONCRETO SEXTAVADO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
3.7 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada-DMT 0,10 tkm 569,37 0,84 1,04 592,14 0,02 %
km
3.8 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 376,88 0,48 0,59 222,35 0,01 %
3.9 1600436 SICRO3 Demolicdo de concreto simples m? 5,25 376,13 466,40 2.448,60 0,07 %
3.10 81700 Proprio REMOGCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES unid 1 1.349,25 1.673,07 1.673,07 0,05 %
SIE/SC
3.1 00005045 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE unid 1 2.968,68 3.681,16 3.681,16 0,10 %

11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

3.12 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 20 0,41 0,50 10,00 0,00 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

3.13 4915768 SICRO3 Corte e remogé&o de arvores m? 20 12,97 16,08 321,60 0,01 %

AVENIDA ERNANI COTRIN - CENTRO - Capivari de Baixo / SC
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MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 95.780.441/0001-60

TERRAPLENAGEM

Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400
m - caminho de servigco em revestimentoprimario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m?

Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada-solo
escavado nao aproveitado p/ bota fora dmt 2,0 km -densidade 1,50t/m?

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-dmt 1,5km

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal

DRENAGEM PLUVIAL

Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

CAIXA DE LIGACAO E "PASSAGEM 80X90 COM BOCA DE LOBO

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

PAVIMENTAGAO RIGIDO DE CONCRETO-PISTA DE ROLAMENTO

Regularizagdo do subleito
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EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada-d= 1,6
dmt 8,2 km

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

Execucgéo de placa de concreto de cimento portland Fctmk=4,5 MPa com regua
vibratéria simples e adicéo de fibra de nylon, inclusive forma metalica e cura
quimica

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada- d=2,5 dmt 8,2 km

Armacgéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo-Juntas de
construgéo

ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo-Encontro caixas
drenagem

EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 12 X 30 CM SOBRE BASE DE
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:3(CIMENTO E AREIA)

PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO- CICLOFAIXA

Regularizagdo do subleito

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada-dmt
8,2km e d=1,6 t/m?

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada-dmt 8,2 km e d=2,5
t/m?

PASSEIO PUBLICO
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194.567,98

8.913,16
12.002,00

922.063,88

17.630,22
18.420,68

5.340,40

6.735,36
147,86

36.065,52

116.324,31
1.171,39

35.691,16

1.635,01
2.201,56
8.204,86

60.423,10

5.239,70
1.757,53

127.926,53

5,55 %

0,25 %
0,34 %

26,29 %

0,50 %
0,53 %

0,15 %

0,19 %
0,00 %

1,03 %

3,32 %
0,03 %

1,02 %

0,05 %
0,06 %
0,23 %

1,72 %

0,15 %
0,05 %

3,65 %
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Regularizagéo e Compactagao de Passeios
Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

REF. SINAPI (92396) - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO
PODOTATIL , COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 12 X 30 CM SOBRE BASE DE
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:3(CIMENTO E AREIA)

CONTENGAO-TERRA ARMADA

Férmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e
brita comerciais

Muro de escama de concreto armado em solo reforcado com fita metalica com
altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e britacomerciais

Muro de escama de concreto armado em solo reforcado com fita metalica com
altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e britacomerciais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com
capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto
Armacgéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com trelicas metalicas
e tabuas - utilizagdo de 100 vezes -confecgao, instalagéo e retirada

Travador de madeira para escama de concreto armado - utilizagéo de 10 vezes
Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforgado
com fita metalica

Parafuso de cabecga sextavada em aco ASTM A325 de alta resisténcia com
rosca parcial-D =20 mme C =

Porca sextavada em ago para ancoragem de tirantes - 20 mm < D <40 mm

Barra chata em aco galvanizado
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8,80
129,53

70,32

77,76

45,46

72,82

389,18

358,99

381,06

19,36

69,64
14,15

61,28

8,74
15,12

9,9445

45,7895

13,1749

10,91
160,61

87,19

96,42

56,37

90,29

482,58

445,14

472,51

24,00

86,35
17,54

75,98

10,83
18,74

12,32

56,76

16,33

1.274,28
3.751,84

51.994,88

17.587,97

53.317,56

635.761,90

4.342,94

4.053,67

167.475,02

110.855,57

4.570,32

16.443,63
117.868,80

2.495,94

6.389,70
10.140,02

7.268,80

33.488,40

7.328,41

0,04 %
0,11 %

1,48 %

0,50 %

1,52 %

18,12 %
0,12 %

0,12 %

4,77 %

3,16 %

0,13 %

0,47 %
3,36 %

0,07 %

0,18 %
0,29 %

0,21 %

0,95 %

0,21 %



MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

9.14 00003678 SINAPI PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE m 292,67 91,32 113,23 33.139,02 0,94 %
DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE
LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

9.15 00004019 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% m? 107,33 12,40 15,37 1.649,66 0,05 %
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M
9.16 3713604 SICRO3 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo m 194 450,00 558,00 108.252,00 3,09 %
10 SINALIZAGAO VIARIA 133.087,62 3,79 %
10.1 SINALIZAGAO VIARIA- PISTA DE ROLAMENTO 40.816,15 1,16 %
10.1.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 32.262,48 0,92 %
10.1.1.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm-Branca m? 63,76 37,32 46,27 2.950,17 0,08 %
10.1.1.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm-Amarela m? 117,26 37,32 46,27 5.425,62 0,15 %
10.1.1.3 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm- Travessia de m? 161,22 37,32 46,27 7.459,64 0,21 %
10.1.1.4 5213362 SICRO3 ?Zg:és:)rer:ﬂetivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagao unid 145 91,37 113,29 16.427,05 0,47 %
10.1.2 SINALIZAGAO VERTICAL 8.553,67 0,24 %
10.1.2.1 5213445 SICRO3 Placa de regulamentacdo em aco, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | unid 3 339,12 420,50 1.261,50 0,04 %
+ Sl - fornecimento e implantagdo
10.1.2.2 5213856 SICRO3 Suporte metélico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de unid 3 412,16 511,07 1.533,21 0,04 %
0,331 m - fornecimento e implantagdo
10.1.2.3 5213570 SICRO3 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 2,39 461,89 572,74 1.368,84 0,04 %
10.1.2.4 COMP 18 Préprio SUPORTE DE FIXAGAO PARA SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL m 30 112,66 139,69 4.190,70 0,12 %
10.1.2.5 5213477 SICRO3 Placa delineador em aco - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - unid 1 160,83 199,42 199,42 0,01 %
fornecimento e implantagédo
10.2 SINALIZAGAO VIARIA-CICLOFAIXA 92.271,47 2,63 %
10.2.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 85.667,60 2,44 %
10.2.1.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm-Amarela m? 73,11 37,32 46,27 3.382,79 0,10 %
10.2.1.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm-Branca m? 24,44 37,32 46,27 1.130,83 0,03 %
10.2.1.3 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 53,81 50,75 62,93 3.386,26 0,10 %
10.2.1.4 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm-Vermelha m? 757,67 37,32 46,27 35.057,39 1,00 %
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10.2.1.5 5213362 SICRO3
10.2.2
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Tachéao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagcao

SINALIZAGAO VERTICAL

Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagao
SUPORTE DE FIXACAO PARA SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SERVIGOS COMPLEMENTARES
Enleivamento
PAVIMENTAGAO ASFALTICA PONTE STELIO CASCAES BOABAID

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020-DMT 292 KM

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAGAO HORIZONTAL PONTE

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm-Linha divisédo fluxo

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 m-Linha bordos

unid

m?

m?

m?

txkm

txkm

m3

m3xkm

m2

m2

JOAQO ROBERTQ Assinado de forma

digital por JOAO

SMANIA ROBERTO SMANIA

CATANEQ:2928 CATANEO:29280214934

Dados: 2023.01.04

0214934 13:45:38 -03'00'

377

2,75

36

238,35

29944

40,42

393,46

149,72

1227,7

18,95

94,75

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Jodo Roberto Smania Cataneo-CREA/SC 10.721-1
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1
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(48) 3621-4400 /

91,37

461,89

112,66

9,06

2,84

1,34

0,52

1.615,25

2,33

37,32

37,32

113,29

572,74

139,69

11,23

3,52

1,66

0,64

2.002,91

2,88

46,27

46,27

42.710,33

6.603,87

1.575,03
5.028,84
2.676,67
2.676,67
314.270,63
10.540,28

67,09

251,81

299.875,68

3.535,77

5.260,89

876,81

4.384,08

1,22 %
0,19 %
0,04 %
0,14 %
0,08 %
0,08 %
8,96 %
0,30 %

0,00 %

0,01 %

8,55 %

0,10 %

0,15 %
0,02 %
0.12%

2.829.203,27

678.376,73
3.507.670,00
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