
 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 95.780.441/0001-60 

Obra

Pavimentação Concreto Rigido da Av. Paulo dos Santos Mello até Av. 

Nilton Augusto Sachetti-Ligação na Ponte Stelio Cascaes Boabaid

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 144.400,59 4,12 %

 1.1  CP 

AMUREL 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-PAVIMENTAÇÃO unid 1 116.452,09 144.400,59 144.400,59 4,12 %

 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 20.127,38 0,57 %

 2.1  

COMP_114

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO unid 1 16.231,76 20.127,38 20.127,38 0,57 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.127,69 0,55 %

 3.1  CPU 17102 Próprio PLACA DE OBRA-PADRÃO ORGÃO FINANCIADOR m² 3 454,48 563,55 1.690,65 0,05 %

 3.2  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 5359,84 0,38 0,47 2.519,12 0,07 %

 3.3  80000 

SIE/SC 

Próprio Remoção de Cercas de Arame Farpado m 22,52 9,72 12,05 271,36 0,01 %

 3.4  CPU14843 Próprio Remoção de meio-fio m 281,79 3,94 4,88 1.375,13 0,04 %

 3.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada-Dmt 0,1 

km

tkm 61,15 0,84 1,04 63,59 0,00 %

 3.6  82100 

SIE/SC 

Próprio REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 

CONCRETO SEXTAVADO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 2277,5 1,51 1,87 4.258,92 0,12 %

 3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada-DMT 0,10 

km

tkm 569,37 0,84 1,04 592,14 0,02 %

 3.8  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 376,88 0,48 0,59 222,35 0,01 %

 3.9  1600436 SICRO3 Demolição de concreto simples m³ 5,25 376,13 466,40 2.448,60 0,07 %

 3.10  81700 

SIE/SC 

Próprio REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES unid 1 1.349,25 1.673,07 1.673,07 0,05 %

 3.11  00005045 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

unid 1 2.968,68 3.681,16 3.681,16 0,10 %

 3.12  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 20 0,41 0,50 10,00 0,00 %

 3.13  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 20 12,97 16,08 321,60 0,01 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2022 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 07/2022 - Santa 

Catarina

24,0% Não Desonerado: 

Horista: 113,14%

Mensalista: 70,92%
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 4 TERRAPLENAGEM 519.718,26 14,82 %

 4.1  5502136 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 

m - caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 1918,63 6,44 7,98 15.310,66 0,44 %

 4.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada-solo 

escavado não aproveitado p/ bota fora dmt 2,0 km -densidade 1,50t/m³

tkm 5755,89 0,84 1,04 5.986,12 0,17 %

 4.3  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 4641,19 75,00 93,00 431.630,67 12,31 %

 4.4  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 9282,38 2,74 3,39 31.467,26 0,90 %

 4.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-dmt 1,5km

m³xkm 6961,78 2,33 2,88 20.049,92 0,57 %

 4.6  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 2505,81 0,71 0,88 2.205,11 0,06 %

 4.7  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2135,38 4,94 6,12 13.068,52 0,37 %

 5 DRENAGEM PLUVIAL 240.714,50 6,86 %

 5.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1075,5 7,32 9,07 9.754,78 0,28 %

 5.2  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 133,32 129,53 160,61 21.412,52 0,61 %

 5.3  00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

m 505 182,20 225,92 114.089,60 3,25 %

 5.4  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 505 77,39 95,96 48.459,80 1,38 %

 5.5  00000105 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO E ´PASSAGEM 80X90 COM BOCA DE LOBO unid 24 1.152,70 1.429,34 34.304,16 0,98 %

 5.6  102750 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

unid 1 2.884,19 3.576,39 3.576,39 0,10 %

 5.7  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 710,62 10,35 12,83 9.117,25 0,26 %

 6 PAVIMENTAÇÃO RIGIDO DE CONCRETO-PISTA DE ROLAMENTO 1.228.273,03 35,02 %

 6.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 4529,06 1,14 1,41 6.385,97 0,18 %
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 6.2  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 905,81 173,23 214,80 194.567,98 5,55 %

 6.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada-d= 1,6 

dmt 8,2 km

tkm 11884,22 0,61 0,75 8.913,16 0,25 %

 6.4  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 4529,06 2,14 2,65 12.002,00 0,34 %

 6.5  073 Próprio Execução de placa de concreto de cimento portland Fctmk=4,5 MPa com regua 

vibratória simples e adição de fibra de nylon, inclusive forma metalica e cura 

quimica

m³ 1041,68 713,85 885,17 922.063,88 26,29 %

 6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada- d=2,5 dmt 8,2 km tkm 20500,26 0,70 0,86 17.630,22 0,50 %

 6.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação-Juntas de 

construção

kg 1050,21 14,15 17,54 18.420,68 0,53 %

 6.8  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

kg 248,16 17,36 21,52 5.340,40 0,15 %

 6.9  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação-Encontro caixas 

drenagem

kg 384 14,15 17,54 6.735,36 0,19 %

 6.10  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m 301,77 0,40 0,49 147,86 0,00 %

 6.11  000370 Próprio MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12 X 30 CM SOBRE BASE DE 

CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:3(CIMENTO E AREIA)

m 639,8 45,46 56,37 36.065,52 1,03 %

 7 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO- CICLOFAIXA 116.324,31 3,32 %

 7.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 830,78 1,14 1,41 1.171,39 0,03 %

 7.2  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 166,16 173,23 214,80 35.691,16 1,02 %

 7.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada-dmt 

8,2km e d=1,6 t/m³

tkm 2180,02 0,61 0,75 1.635,01 0,05 %

 7.4  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 830,78 2,14 2,65 2.201,56 0,06 %

 7.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 467,78 14,15 17,54 8.204,86 0,23 %

 7.6  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 99,69 488,80 606,11 60.423,10 1,72 %

 7.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 99,69 42,39 52,56 5.239,70 0,15 %

 7.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada-dmt 8,2 km e d=2,5 

t/m³

tkm 2043,64 0,70 0,86 1.757,53 0,05 %

 8 PASSEIO PUBLICO 127.926,53 3,65 %
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 8.1  00000180 Próprio Regularização e Compactação de Passeios m³ 116,8 8,80 10,91 1.274,28 0,04 %

 8.2  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 23,36 129,53 160,61 3.751,84 0,11 %

 8.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 596,34 70,32 87,19 51.994,88 1,48 %

 8.4  00000185 Próprio REF. SINAPI (92396) - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 

PODOTATIL , COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 182,41 77,76 96,42 17.587,97 0,50 %

 8.5  000370 Próprio MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12 X 30 CM SOBRE BASE DE 

CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:3(CIMENTO E AREIA)

m 945,85 45,46 56,37 53.317,56 1,52 %

 9 CONTENÇÃO-TERRA ARMADA 635.761,90 18,12 %

 9.1  3108009 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 48,1 72,82 90,29 4.342,94 0,12 %

 9.2  1107928 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,4 389,18 482,58 4.053,67 0,12 %

 9.3  5406025 SICRO3 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com 

altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e britacomerciais

m² 376,23 358,99 445,14 167.475,02 4,77 %

 9.4  5406026 SICRO3 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com 

altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e britacomerciais

m² 234,61 381,06 472,51 110.855,57 3,16 %

 9.5  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

t 190,43 19,36 24,00 4.570,32 0,13 %

 9.6  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 190,43 69,64 86,35 16.443,63 0,47 %

 9.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 14,15 17,54 117.868,80 3,36 %

 9.8  3806410 SICRO3 Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas 

e tábuas - utilização de 100 vezes -confecção, instalação e retirada

m² 32,85 61,28 75,98 2.495,94 0,07 %

 9.9  5405987 SICRO3 Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes unid 590 8,74 10,83 6.389,70 0,18 %

 9.10  5405979 SICRO3 Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado 

com fita metálica

m² 541,09 15,12 18,74 10.140,02 0,29 %

 9.11  M0961 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com 

rosca parcial - D = 20 mm e C =

unid 590 9,9445 12,32 7.268,80 0,21 %

 9.12  M3091 SICRO3 Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm unid 590 45,7895 56,76 33.488,40 0,95 %

 9.13  M3126 SICRO3 Barra chata em aço galvanizado kg 448,77 13,1749 16,33 7.328,41 0,21 %
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 9.14  00003678 SINAPI PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE 

DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE 

LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

m 292,67 91,32 113,23 33.139,02 0,94 %

 9.15  00004019 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

m² 107,33 12,40 15,37 1.649,66 0,05 %

 9.16  3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 194 450,00 558,00 108.252,00 3,09 %

 10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 133.087,62 3,79 %

 10.1 SINALIZAÇÃO VIARIA- PISTA DE ROLAMENTO 40.816,15 1,16 %

 10.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 32.262,48 0,92 %

 10.1.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Branca m² 63,76 37,32 46,27 2.950,17 0,08 %

 10.1.1.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Amarela m² 117,26 37,32 46,27 5.425,62 0,15 %

 10.1.1.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm- Travessia de 

Pedestres

m² 161,22 37,32 46,27 7.459,64 0,21 %

 10.1.1.4  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação unid 145 91,37 113,29 16.427,05 0,47 %

 10.1.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 8.553,67 0,24 %

 10.1.2.1  5213445 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação

unid 3 339,12 420,50 1.261,50 0,04 %

 10.1.2.2  5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331 m - fornecimento e implantação

unid 3 412,16 511,07 1.533,21 0,04 %

 10.1.2.3  5213570 SICRO3 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 2,39 461,89 572,74 1.368,84 0,04 %

 10.1.2.4  COMP 18 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL m 30 112,66 139,69 4.190,70 0,12 %

 10.1.2.5  5213477 SICRO3 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação

unid 1 160,83 199,42 199,42 0,01 %

 10.2 SINALIZAÇÃO VIARIA-CICLOFAIXA 92.271,47 2,63 %

 10.2.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 85.667,60 2,44 %

 10.2.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Amarela m² 73,11 37,32 46,27 3.382,79 0,10 %

 10.2.1.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Branca m² 24,44 37,32 46,27 1.130,83 0,03 %

 10.2.1.3  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 53,81 50,75 62,93 3.386,26 0,10 %

 10.2.1.4  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Vermelha m² 757,67 37,32 46,27 35.057,39 1,00 %
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 10.2.1.5  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação unid 377 91,37 113,29 42.710,33 1,22 %

 10.2.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.603,87 0,19 %

 10.2.2.1  5213570 SICRO3 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 2,75 461,89 572,74 1.575,03 0,04 %

 10.2.2.2  COMP 18 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL m 36 112,66 139,69 5.028,84 0,14 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.676,67 0,08 %

 11.1  4413996 SICRO3 Enleivamento m² 238,35 9,06 11,23 2.676,67 0,08 %

 12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PONTE STELIO CASCAES BOABAID 314.270,63 8,96 %

 12.1  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

m² 2994,4 2,84 3,52 10.540,28 0,30 %

 12.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txkm 40,42 1,34 1,66 67,09 0,00 %

 12.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020-DMT 292 KM

txkm 393,46 0,52 0,64 251,81 0,01 %

 12.4  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 149,72 1.615,25 2.002,91 299.875,68 8,55 %

 12.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 1227,7 2,33 2,88 3.535,77 0,10 %

 13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PONTE 5.260,89 0,15 %

 13.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Linha divisão fluxo m² 18,95 37,32 46,27 876,81 0,02 %

 13.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 m-Linha bordos m² 94,75 37,32 46,27 4.384,08 0,12 %

Total Geral 3.507.670,00

_______________________________________________________________

João Roberto Smania Catâneo-CREA/SC 10.721-1

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Total sem BDI 2.829.293,27

Total do BDI 678.376,73
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