Estado de Santa Catarina

Municipio de Capivari de Baixo/SC

MEMORIAL DESCRITIVO — Nova Sede da Secretaria Municipal de Obras.

Objeto: Memorial descritivo para construgao do Bloco Administrativo do complexo da nova Secretaria
Municipal de Obras, em alvenaria.
Area a construir:

« Bloco Administrativo: 242,98 m?

Local: Rua Jodo Lucas de Medeiros — Treze de Maio, Capivari de Baixo/SC.
Proprietario: Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC.

1. GENERALIDADES:

Para a interpretacdo deste documento é imprescindivel o acompanhamento do Projeto
Arquitetonico anexo. Todos os itens presentes no projeto deverao ser executados conforme o mesmo e o
projeto ndo podera ser alterado sem consulta prévia do responsavel técnico.

Todos os materiais deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, sob pena de serem
recusadas pelo fiscal da obra.

O Projeto arquitetdnico é composto das seguintes pranchas:

e 01/02: Plantas de localizac3o, locacdo e cobertura;
¢ 02/02: Planta baixa, layout, cortes e fachadas.

Serdo de responsabilidade da contratada a realizacdo de plotagens e cdpias de projetos, e de
documentacgdes que se fizerem necessarias no decorrer da obra.

1.1 SERVICOS INICIAIS:

Serdo de responsabilidade da contratada a execugdo de instalacGes provisérias de agua, elétricas,
sanitarias, de tapumes, e demais constru¢des e elementos efémeros que se fizerem necessarios para a
execucao da obra.

O construtor instalara uma placa de obra em chapa metalica, obedecendo aos padrées do Municipio,
em local que serd indicado pela fiscalizacdo. A manutencdo da placa em bom estado de conservacao, fixacdo
e veracidade de informacdes é de responsabilidade do construtor.

O acesso as dependéncias do local sera restrito aos funcionarios da contratada, sendo necessario o
fornecimento de uma relacdo com o nome de todos que trabalhardo na obra. Estes funcionarios deverdo
portar cracha de identificacdo. Qualquer reclamacgdo referente a conduta dos funciondrios junto a
fiscalizacdo sera repassada a contratada, que deve tomaras providéncias cabiveis.

1.2 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Serdo obedecidas todas as recomendacgbes, com relacdo a Seguranca e Medicina do Trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR). Ficara a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem
como a distribuicdo de EPI's (Equipamentos de Protecdo Individual) para cada funcionario e a fiscaliza¢do de
seu correto uso.

2. DEMOLIGOES E LIMPEZA:
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A contratada devera fazer uma limpeza prévia do local com remogdo da camada vegetal na projecdo
edificacdo, e observar se serd necessaria alguma demolicdo no local que impeca a execucdo.

Ap0ds realizadas as demolicdes, o material resultante devera ser encaminhado para descarte em
locais licenciados as custas da empresa executora.

3. ESCAVACOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA:

3.1 ESCAVACAO MECANIZADA — MATERIAL 12 CATEGORIA:

A execugdo dos trabalhos de escavag¢des obedecerd, além do transcrito nesta especificacdo, todas as
prescricGes da NBR 6122.

As escavacgdes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais
como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos,
formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de mdo ou maquinaria
convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha, pedra solta
e pedregulho que tenha, isoladamente, diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de
umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou
32 categoria.

Antes de iniciar os servicos de escavacdo, devera efetuar levantamento da area da obra que servira
como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavacOes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de contencdo. Quando se tratar de escavacdes permanentes deverdo seguir os projetos
pertinentes.

A execucdo das escavagoes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.
As escavacles e movimentacOes de terra deverdo ser realizadas de modo a ndo ocasionar danos a vida e a
propriedade. Todo material residual resultante das escavacGes devera ser removido e destinado ao local
adequado, ou ser usado como preenchimento sob o contrapiso da edificacdo, quando o material for
adequado para tal funcao.

Serd efetuada a limpeza do terreno e posterior locacdo da obra.

3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA — MATERIAL 12 CATEGORIA:

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavacdo manual no solo, em
profundidade nao superior a 2,0m. Para fins desse servico, a profundidade é entendida como a distancia
vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

Para a execucdo das fundagGes, nas alvenarias de paredes em tijolos furados, deverdo ser abertas as
valas nas dimensdes de 30 cm de largura por 20 cm de altura para a viga de baldrame, além das valas
necessarias para execugao dos blocos de coroamento das estacas, conforme especificado em projeto
complementar estrutural. O fundo da vala deverd ser limpo, nivelado e fortemente compactado. Apds a
compactagdo devera ser lancado lastro de brita 1 formando colchdo de espessura ndo inferiora 5 cm.

O fundo das valas para execucdo das caixas de inspecdo e tubulagdo pluvial, bem como para a
tubulacdo de prevencado contra incéndio, devera ser compactado manualmente, e posteriormente coberto
com 5 cm de areia que servird de apoio para a tubulagdo.
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3.3 NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DO SOLO:

Consiste no nivelamento e compactac¢do de todo o terreno que sofrera intervengao, a fim de deixar
a base pronta para os servigos a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escavagdes
que se fizerem necessdrias durante a obra.

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO:

4.1 GERAL

Os servigos em fundacgGes e estrutura em concreto armado serdao executados em estrita observancia
as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas,
em sua edigdo mais recente, entre outras:

* NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

*  NBR-7480 Barras e fios de a¢o destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

*  NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificac¢oes;

*  NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulacGes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao
projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posi¢cdes, a ndao ser com autorizacdao do
Responsavel Técnico pela obra.

Quando da execugdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso
controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-
determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugao das fundagdes e estruturas, é o
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagdes vizinhas e/ou a pessoas, seus
funcionarios ou terceiros.

4.2 FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a
matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis
deformacgdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As formas
serdo dotadas das contra flechas necessdrias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a
paginagao das formas conforme as orientagdes do projeto arquiteténico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a abertura de
pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacgdo a fim de evitar-se a absorg¢do da dgua de amassamento do
concreto.
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Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
forma antes da colocagdo da armadura.

Deverao ser tomadas as precau¢des para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte
da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das
formas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforcos decorrentes
do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacgdes fazendo com que, por ocasido da desforma,
a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessdrios a fim de impedir que sejam
danificadas as superficies de concreto.

As formas para a execugao dos elementos de concreto armado aparentem, sem a utilizacdo de massa
corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de éleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros
produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das foérmas serdo verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
* faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espacados;
e faces inferiores sem escoramentos: 28 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente
para pegas em balan¢o, o que impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais.
Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40
MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 28 dias.

4.3 ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos
tipos "clips" pldsticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢do do concreto armado deverao passar por um processo
de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento
ou tinta apropriada, o que as protegerd da acdo atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o
lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.
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4.4 CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-
5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacGes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o permitir, e de
uma so6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de
uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa deles.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto, e
protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha
a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo serd imediata, o que se processara por
lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em paredes
armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos projetos.

A concretagem sé podera ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as tubulagGes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a concretagem. Ndo
devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se evitar as falhas
de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a serem utilizados
terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagao precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou outros elementos
atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo
empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo de amarragao
distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou
chumbador.

4.5 ADITIVOS

N3do deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substdncia que possa
favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra para comprovagoes
de composicao e desempenho.

Sé poderado ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional
especializado e idoneo.

4.6 DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na férma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
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* Resisténcia de dosagem aos 28 dias;

* Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em func¢do das dimensdes das
pegas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;

¢ Composicdo granulométrica dos agregados;

e Fator dgua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

¢ Adensamento a que serd submetido o concreto;

* indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

* A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungdo da resisténcia caracteristica do
concreto (fck) estabelecida no projeto.

4.7 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera
rigorosamente ao disposto na NBR-6118.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice de amostragem
a ser adotado serao conformes ao preconizado na NBR-6118.

4.8 CONTROLE TECNOLOGICO

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou desagregacdo de
seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh3o-betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas,
entre outros, ndo sendo permitido, em hipdtese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha
maciga.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O diametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o diametro maximo do agregado, quando
utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto nao excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, que é de
1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, serad escolhido sistema de transporte que permita o lancamento direto nas
formas. Ndo sendo possivel, serdo adotadas precaug¢bGes para manuseio do concreto em depdsitos
intermediarios.

O transporte a longas distancias so serad admitido em veiculos especiais dotados de movimentos
capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condi¢cdes de percurso suave, tais como
rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

4.9 LANCAMENTO
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O concreto deverd ser lancado de altura superior a 2,0m quando possivel para evitar segregacdo. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera
lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil lancamento, além
dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da forma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de
espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacao de
"nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto ndo
seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de
infiltracao.

4.10 ADENSAMENTO

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

Serdo adotadas precaucgdes para evitar vibragcdo da armadura, de modo a nao formar vazios ao seu
redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas a suficiente
para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplica¢do do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didametro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ag¢do). E aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em
pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Serd evitada a vibragdo préxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de
imersao.

A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se impossivel, com
a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagdo de buracos que se encherdo
somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligagdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, entre
outros).

4.11 JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a
junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a concretagem antes do inicio da pega do
concreto ja lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo
localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas, preferencialmente,
em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicdo sera assegurada através de
forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel fazer-se
formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacéao e ndo do concreto, evitando
a formacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Nova Sede da Secretaria Municipal de Obras

Gestdo 2021/2024

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro — Fone: 48 3621 4400
CEP 88.745-000 — Capivari de Baixo/SC — CNPJ: 95.780.441/0001-60
www.capivaridebaixo.sc.gov.br — projetos.planejamento@capivaridebaixo.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina

Municipio de Capivari de Baixo/SC

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apds a face das vigas,
preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes de reiniciar o lancamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a nata
superficial com a aplicagdo de jato de dgua sob forte pressao logo apds o fim da pega. Em outras situacdes,
para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langado, é necessario o
jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar
aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser langado,
devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de ac¢o, jateamento de areia ou
qualquer outro processo que proporcione a formacdo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento
serd efetuado apds o inicio de pega e quando a peca apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser
executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros
prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacdo com jatos de agua, deixando a superficie com
aparéncia de “saturada superficie seca", conseguida com a remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endurecido e o
recém-langado, a fim de se garantir a perfeita liga¢do das partes.

4.12 CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo deverd iniciar-se tao
logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo
minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pé de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a temperatura serd mantida
entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas:

* Admitem-se os seguintes tipos de cura:

* Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

* Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

* Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

* Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas de
cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retragdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.

4.13 LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou com
tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solu¢do de 10% (dez por cento) de acido fosférico;
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Manchas de éxido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de nitrato de
sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hipossulfito de
sodio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera tomado
com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo
semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

5. IMPERMEABILIZAGAO

Sobre as vigas de baldrame e laterais adjacentes, sera feita a impermeabilizacdo com hidro asfalto,
em no minimo 02 demdos ou tantas quantas se fizerem necessarias, aplicadas em intervalos minimos de 4
horas ou superior. Deverd ser comunicada a execu¢do da impermeabilizacdo ao gestor da obra, que
fiscalizara a sua execucdo e, apos a finalizacdo, fara vistoria para assegurar a qualidade da mesma. Somente
apos a vistoria da impermeabilizacdo feita pelo gestor e liberagdo dessa, a obra podera ter continuidade.

Sobre a laje que sustentara o reservatdrio superior de agua potavel em toda sua area bem como em
faixa com 30cm (trinta centimetros) de altura nas paredes perimetrais, de modo equivalente ao processo nas
vigas de baldrame.

6. ALVENARIA DE VEDACAO:

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco de concreto, recomendando-se o uso de
argamassa no trago1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 10 mm de espessura,
obtendo-se ao final, parede com 15 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de
proceder a correta locagdo da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo
molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR
7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces, determinagdo das dimensdes, e outras
pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locagdo:

* Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da largura do
bloco (em relagdo a largura da viga) para os dois lados.

* Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela face
externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames, deve-se reforcar o bloqueio a umidade
ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés
primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas horizontais;
a elevacdo da alvenaria far-se-3, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer
outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a
alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais
podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didametro de 5,0 mm, ou
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telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da
segunda. Quando a concretagem dos pilares for realizada apds o levantamento parcial da alvenaria, a fixacdo
se da por meio da juncdo do concreto com o bloco ceramico, dispensando assim o uso de “ferros-cabelo”.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execugdo
do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagcdo de nivel de bolha
e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” prépria para esse
fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das alvenarias dos pavimentos
superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se
deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente
serd preenchido apos 15 dias das paredes executadas. Caso a viga de respaldo seja executada apods a
alvenaria da vedacdo, ndo cabera a necessidade do encunhamento.

7. VERGAS E CONTRAVERGAS:

Devera ser empregado, em todos os vdos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este ultimo,
evidentemente, ndo serd empregado em portas.

O engastamento lateral minimo é de 30 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o
maior. Quando os vaos forem relativamente préoximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga
sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

8. REVESTIMENTO ARGAMASSADO:

8.1 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA:

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas com
aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes internas por todo o seu pé-direito.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo
das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

* A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absor¢do da dgua de
amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco;

* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questao;

8.2 EMBOCO:

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a o emboc¢o, com espessura de 2,0 cm, no
traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as
desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de
absorc¢do de deférmacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.
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A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira,
até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.
Ao final, o acabamento sera feito com esponja densa.

9. LASTRO CONTRAPISO:

O lastro de contrapiso terd um consumo de concreto minimo de 350 kg de cimento por m?® de
concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no traco 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia
minima a compressdo de 250 Kgf/cm?2.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um
periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregdo ao ralo ou porta externa, para o
perfeito escoamento de agua.

A argamassa de regularizacdo serd sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

10. ACABAMENTOS INTERNOS:

10.1 REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

Serdo aplicados revestimento ceramico das paredes nos ambientes internos de area molhada,
cobrindo totalmente as paredes destes cobmodos com pé direito.

O revestimento em placas ceramicas 30x40cm ou formato similar definido previamente pela
fiscalizagao, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera
aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso,
vitrificacdo homogénea e coloracdao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e
resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em
projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. Ou de acordo com o proprietario.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento, o que sera efetuado
com pasta de cimento branco e p6 de mdrmore no trago volumétrico de 1:4. A proporg¢do desse produto ndo
podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas so poderdo ser feitos com equipamentos
proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

11.1  PISO CERAMICO

Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 60x60cm, PEI 5, cor cinza claro,
com absorg¢do de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dinamico
molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epdxi, cor cinza, (com indice de absor¢do de dgua inferior a
4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a I,5 mm;

Para preparagao da base, verificar se a base estd curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e que
tenham sido efetuadas todas as retra¢des préprias do cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se
necessario, nivela-la.
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Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento; e efetuar
juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacdo, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos; rejuntar apds 72
horas com um rejuntamento epdxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indica¢des do

fabricante;

Ndo sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu assentamento;

A pavimentacdo serd convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou outro processo,
durante a construgdo;

N3o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa,
com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros
defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas seccionando-se
toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto com material elastomérico
como selante, que ndo deve preencher todo o espaco deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo
necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicao e abertura das juntas estruturais permitindo
uma deformacdo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em projeto de paginagao
de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com material elastomérico como selante com
material de enchimento no fundo da junta.

Caberd a Contratada minimizar ao maximo as variacées de tamanho e tonalidade especificadas em
relacdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

11. ESQUADRIAS:

11.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverao de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de fechamento em
madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como
rachaduras, nés, escoriagdes, empenamento, etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser possuir
certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovacdo através de
documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagdo juntamente com a medicao.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca.

Caso houver portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquiteténico deverdo ter
acabamento adequado, com encabe¢camento, rebaixo e guarnicdo de madeira para a fixacdo dos vidros
laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.

Serdo todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderao receber pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas terdo arruela
intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.
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Deverao ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as
dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracao correspondente as portas e serem fornecidas em duas
vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

13.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado natural e as portas de
aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas, dimensGes, revestimentos indicados em
projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacdo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - penetracdo de agua (NBR6486), MB-
1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - resisténcia a carga de vento (NBR-
6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecerd ao disposto na P-NB167/ABNT e na DIN-
1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609
e NBR 9243 e a anodizagdo sera classe A18 (processo de oxidagdo anddico para proporcionar recobrimento
de éxido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes apds a
anodizacdo dos perfis, as superficies sem anodiza¢dao ndo poderdo estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica ou resisténcia
a corrosdo e resisténcia mecanica - serdao selecionadas em total conformidade com os especificados nos
projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de aluminio que
apresentem as seguintes caracteristicas:

* Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 Mpa;
* Limite de escoamento: 63 a 119 Mpa;

* Alongamento (50 mm): 18% a 10%;

e Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68;

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicbes dos projetos
arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom aspecto decorativo,
inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo serd esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas nas pec¢as e nos
encontros dos montantes verticais e horizontais. Terd vedacgado perfeita contra ventos e chuvas sendo que se
apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de laminagdo com acabamento superficial
uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados ou
limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias ndo serdo jamais for¢adas nos
rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as
armacoes nao sofram distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.
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As barras e os perfis serdao extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos,
recolhedores, escovas de vedacdo, guarni¢cées de EPDM, comandos, al¢cas e demais acessérios deverdo ser
de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo
tempo.

Para execucao das esquadrias, deverao ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢des no
local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados,
observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de prote¢do em papel crepe, serdo
transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pe¢as e manuseadas com o maior cuidado, uma
vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou pressGes etc. A retirada da
embalagem de protec¢do so sera efetuada no momento da colocagdo da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisdrias dos sanitarios) deverao possuir trincos para
fechamento interno.

Os guichés de aluminio terdo trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento
40cm.

As portas de aluminio terdo o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aco esp.=1,25,
cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

12. COBERTURA:

12.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO:

A cobertura devera ser executada em estrutura de madeira, com tesouras duplas de eucalipto, livre
de nds, e cobertura de telhas de fibrocimento 6 mm. O espacamento maximo entre tesouras devera ser de
1,00 metros. O caimento para as telhas de fibrocimento admitido é de 20%.

12.2 CALHAS:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com dimensdes
de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutencao. Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas
guedas dos condutores de agua pluvial.

Deverdo atender a NBR 10844.

13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E APARELHOS:

13.1 INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO:

A instalacdo de esgotos sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitdrias locais
vigentes no Departamento de aguas e Esgotos, com as normas da ABNT, com os projetos fornecidos e com
as especificagGes que se seguem:

Para desvios, usar conexdes apropriadas, ndo sera permitido fazer bolsas em tubos recortados de
PVC, utilizando nestes casos uma luva.

Serdo observadas, as seguintes declividades minimas, desde que ndo especificadas no projeto:

* Ramais de descarga 2%.
* Ramais de esgotos e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo.
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DIAMETRO DO TUBO (mm) DECLIVIDADE (%) DECLIVIDADE (mm/m)
40, 50 ou 75 3,0 30
100 2,0 30

As declividades do projeto serdo consideradas como minimas devendo ser procedida uma
verificacdo geral dos niveis até a rede geral, antes da instalagdo dos coletores.

Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A instalacdo sera dotada de todos os elementos de inspe¢dao necessarios a futura manutencao, de
acordo com os projetos e orientacdes da FISCALIZACAO.

As extremidades das tubulagdes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios, com capas
ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

As canalizagGes primarias da instalacdo deverdo ser experimentadas com agua ou ar comprimido,
sobre pressdo minima de 3 metros de coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos, e submetidos a uma
prova de fumaca, sobre pressdo minima de 25mm de coluna d’agua, depois da colocac¢do dos aparelhos. Em
ambas provas as canalizacdes devem permanecer sob a pressao de provas durante quinze minutos. Para
teste de pressdo em canalizagcdes com o sistema junta soldada, (colocadas) deve-se aguardar pelo menos 24
horas depois de executada a Ultima jung3o. Os testes serdo feitos na presenca da FISCALIZACAO.

Antes da entrega da obra, toda a instalacdo serd convenientemente experimentada pela
FISCALIZACAO.

As instalacOes de esgoto, compreendendo a execucao de todo servico de captacdo e escoamento de
refugos liquidos do prédio deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com projeto basico fornecido e
de acordo com as normas da ABNT e legislacdo local da concessionaria responsavel pelo fornecimento de
agua potavel.

O sistema de ventilacdo sera constituido por colunas de ventilagdo, tubos ventiladores primarios
e/ou secundarios e ramais de ventilacdo, conforme detalhes de projeto fornecido, e caso ndo estejam
definidos nos projetos solicitar orientagdo da FISCALIZACAO.

13.2 MONTAGEM DOS APARELHOS

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, evitar a possibilidade de contaminagdo de dgua potavel.

13.3  LOUGAS SANITARIAS E ACESSORIOS:

As pecas deverdao ser bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes e fendas, duras, sonoras,
resistentes e praticamente impermedveis e de bom acabamento.

O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagdes ou fendilhamentos.

As loucas deverao ser feitas de uma sé pega, sem juntas e sem emendas, salvo a emenda de unido
do aparelho ao pedestal, quando houver.

As lougas sanitdrias, e seus acessorios das marcas ja especificadas serdo instaladas em rigorosa
observancia as indica¢des do projeto e as recomendacdes do fabricante.

A CONTRATADA devera testar o perfeito funcionamento do conjunto montado, com a devida
aprovagao da FISCALIZACAO.
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13.4 METAIS DOS APARELHOS SANITARIOS:

Os metais deverdao ser de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo poderdao
apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas mdveis deverdo ser perfeitamente adaptdveis as suas
sedes, ndo sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromeacdo dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer defeito na pelicula de
revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Todas as pecas deverdo ser examinadas antes do assentamento.

Os acessorios de ligagdo as redes de agua serdo rematadas com canopla de acabamento cromado.

Tao logo sejam colocados, os materiais serdo envoltos em papel e fita adesiva, a fim de protegé-las
de respingos de tintas provenientes da pintura geral.

Todos os metais de aparelhos sanitarios serdo de metal cromado.

13.5 TUBULACOES DE PLASTICO RIiGIDO PVC SOLDAVEIS:

As conex0es para esgoto serdo com anel de borracha ou junta soldavel.

As juntas soldadas dos tubos de PVC deverao ser executadas conforme procedimento abaixo:

Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e conexdes se acham
perfeitamente limpas, se ndo, utilizar solugdo limpadora adequada, capaz de eliminar qualquer substancia
gordurosa.

Tirar o brilho das superficies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. A lixa é importante pois
aumenta a 4rea de ataque do adesivo facilitando a sua ag¢do. Limpar a superficie lixada com solucgdo
limpadora, removendo as impurezas deixadas pela lixa e a gordura da mao, pois tais impurezas impedem a
acao do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superficies tratadas utilizando para isso um pincel ou a
propria bisnaga. O excesso de adesivo deve ser retirado, pois o mesmo é um solvente que causa um processo
de dissolugao do material. Por essa razdo ndo se presta para tapar furos.

Encaixar as extremidades, e retirar o excesso de adesivo. O encaixe deve ser bastante justo, pois sem
pressao nao se estabelece a soldagem.

Aguarde o tempo de soldagem de doze horas no minimo, para colocar a rede em carga (pressao).

Para as juntas eldsticas, com anel de borracha, deve-se limpar a ponta e a bolsa do tubo, com
especial cuidado na virola onde se alojara o anel de borracha.

Quando houver necessidade de cortar o tubo, o corte devera ser perpendicular ao eixo do mesmo.
Apds o corte remove-se com a rasqueta as rebarbas e, para a unido com anel de borracha a ponta do tubo
devera ser chanfrada com o auxilio de uma lima. Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. A virola
por ser do tipo trapezoidal, permite a montagem de juntas eldsticas com menor esforco e também elimina a
possibilidade de rolamento do anel para o interior da bolsa, por ocasido da montagem. Introduzir a ponta
chanfrada do tubo até o fundo da bolsa e, depois recuar 5mm no caso de canaliza¢gdes expostas ou 2mm
para canalizagGes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga
se faz necessaria para possibilitar a dilatagdo e movimentacao da junta. Nas conexdes, as pontas deverdo ser
introduzidas até o fundo da bolsa. Em instalagGes aparentes as conexdes devem, ser fixadas com bracadeiras
para evitar o deslizamento das mesmas.

14. INSTALACOES ELETRICAS:

14.1 Entrada de energia
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A entrada sera subterranea, por meio de eletroduto de ferro galvanizado que acondicionara os cabos
de alimentag¢do com isolamento, na qual este duto sera diretamente enterrado a uma profundidade minima
de 60 cm, devidamente sinalizado com fita de sinalizacdo indicativa de “condutor de energia elétrica”, a 30
cm acima do duto, em toda sua extensao.

Junto ao poste da concessiondria sera construida uma caixa de passagem 50x50x70cm, onde devera
ser deixada uma sobra de 2m no interior das mesmas.

14.2 Alimentadores:
Serdo utilizados cabos e fios do tipo:
¢ Flexivel, cabo de cobre nu.
* Todos os condutores de terra deverdo possuir isolamento na cor verde.

14.3 Quadro de distribuigao:
Os quadros de distribuicdo serdo das seguintes caracteristicas:
*  Embutir.
* Seja para disjuntores modelo DIN.
*  Portareversivel.
* Fundo cinza, porta fume.

14.4 Tubulagao:

Nas instalagGes aparentes, serd empregado eletrodutos de PVC rigido, ¢ %” que ndo propaguem
chama e que suportem esfor¢os de deformacao caracteristicas do tipo de construcdo utilizado.

A fiacdo da rede ldgica, do telefone e da TV, devera ser acondicionada em eletrodutos rigidos
separadamente das demais fia¢Oes elétricas.

14.5 Acessorios:

Serdo utilizadas curvas, luvas, emendas e todos os componentes necessario para funcionalidade dos
dutos e eletrodutos conforme necessidades no decorrer da instalagao.

14.6 Aterramento:

Junto ao medidor sera construida uma caixa de inspecdo de aterramento de onde se originara a
malha de aterramento, composta por haste de aterramento, interligadas por meio de cabo de cobre nu.

Aterramento de todas as partes metalicas ndo vivas de equipamentos e acessorios metalicos;

Sistema de aterramento deverd sera executado adotando o sistema de aterramento de trés pontos.

14.7 Tomadas:
As “tomadas de parede serdo em caixas de PVC 2x4”, do tipo 2P+T.

14.8 Especificagbes para montagem de quadros:

Nas caixas de distribuicdo serao instalados os disjuntores referentes a cada circuito. A ligacdo entre
o quadro medidor e o CD sera feita através de mangueira tipo canaflex de diametro 1”. As caixas de
distribuicdo deverdo ser de embutir e dotadas de conjunto de barramento (instalado diretamente no painel)
de cobre eletrolitico, padrdo DIN.
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14.9 Procedimento referente a execucgao dos servigos:
Toda tubulagdo utilizada em estrutura sera obrigatoriamente do tipo PVC rigido, com curvas e luvas
apropriadas;
Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas serdo utilizadas buchas e arruelas de aluminio de
bitola apropriada;
Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros, serdo executados com
brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulagdes;
N3o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulagdes. Estes deverdo estar
em quadros e caixas apropriadas;
Antes da colocagdo dos aparelhos de iluminagdo devera ser feito um teste de isolamento entre fase
e terra;
Durante a instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos condutores (fios e
cabos).
Os condutores deverdo ser identificados por cores em todos os pontos da seguinte forma:
*  FASE: Preto
* NEUTRO: Azul claro
* TERRA: Verde

15. LIMPEZA FINAL:

Todo o entulho resultante da obra, restos de brita, alvenaria, argamassas e demais elementos
construtivos residuais da construcao deverdo ser removidos do entorno da obra e ser transportados para
confinamento de lixo adequado.

Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a
ndo danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

Haverd especial cuidado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos. Sera vedado o uso de
acido para remocgdo de manchas, o que devera ser feito por outros meios que ndo venham a atacar os
materiais. As manchas deverao ser evitadas ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda
estejam umidos.

16. RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

A aceitacdo dos servicos da obra pela fiscalizagdo somente ocorrerd apds a comprovacdo dos
seguintes itens:

* 0 perfeito funcionamento de todas as instala¢des referenciadas neste documento;

* O rigoroso atendimento ao especificado neste documento e plantas de projetos anexas;

* Os materiais e/ou produtos empregados estejam de acordo com os especificados neste
documento;

* A observancia das Normas Brasileiras vigentes e relacionadas com os servigcos que estdo sendo
recebidos.

O recebimento dos servigos devera ser acompanhado pela contratada através de seu responsavel
técnico, para ciéncia da rejeicdo ou aprovacao dos servicos executados. A critério da contratante e
previamente acordado com a contratada, os servigos poderdo ser recebidos e testados durante o andamento
deles, ou seja, por etapas.

Capivari de Baixo/SC, 22 de agosto de 2023.
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Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo Renato Isoppo Bristot
CNPJ: 95.780.441/0001-60 Eng. Civil - CREA/SC 118044-2
Proprietario Responsavel Técnico
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